UMOWA Nr 242,5.2017

zawarta w dniu 12 czerwca 2017 r. w Rudnikach pormigdzy Gming Rudniki z siedzibg w 46-325 Rudniki, ul.
Wojska Polskiego 12A, NIF: 5761495213, Regon: 151398586, zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanag przezZ.

Andrzeja Pyziaka — Wojta Gminy Rudniki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Woif-Morawiak,
zwang w dalszej czesci  ZAMAWIAJACYM",

a Alojzym Bardorz prowadzacym Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe BARDORZ Alojzy Bardorz
z siedziba Koscieliska 56, 46-324 Koscieliska NIP: 576 101 51 88

zwanag dalej , WYKONAWCA™

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 ze zm.), ogloszonego w Biuletynie Zamowieh Publicznych
w dniu 9 maja 2017 r. pod Nr 503885-N-2017, o nastepujace] tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamobwienia polegajgcego na
wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn.:

,Przebudowa budynku magazynowego na jokale socjaine w Dalachowie”.

2. Zamdwienie obejmuje m. in. wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
- wykonanie podkiadu podposadzkowego z chudego betonu 36,987m3;

_ murowanie scianek dziatowych w ilosci 192m2 z montazem nadprozy ceramicznych i stalowych;

— wykonanie rozbiorek $cian 1,66m3 i zamurowan 0,235m3;

_ wykonanie tynkow wewnetrznych 610,583m2;

~ wykonanie izolacji termicznej z weiny mineralnej 2x15¢m oraz paroizolacji w ilosci 276,281m2;

~ montaz sufitow podwieszanych o odpornosci ogniowej El 30 w ilosci 200,538m2;

- wykonanie malowania scian wewnetrznych i sufitdw w ilosct 792,693m2;

— montaz stolarki okiennej PCV 34,675m2, drzwiowej aluminiowe] 5,46m2, stolarki wewnetrznej
drzwiowej 14szt;

- wykonanie izolacji termicznej podposadzkowej gr. 10cm oraz izolacji przeciwwilgociowej z folil w
flosci 217,912m2;

— wykonanie posadzki betonowej gr. 5cm w ilosci 217,912m2;

- okladziny posadzek plytkami ceramicznymi w ilosci 152,99m2 z cokolikami 153,52m;

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15cm oraz oéciezy gr. 3cm z wykonaniem warstwy
zbrojonej, gruntowaniem, wykonaniem wyprawy tynkarskiej akrylowej w ifosci 222,066m2;

- wykonanie instalacji wodociagowej z rur fi 20 i 26mm w ilosci 171m;

~ wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur fi 50, 75, 110, 160mm w #osci 100m,

— montaz studni kanalizacyjnych teleskopowych DN 315 2 wiazem zeliwnym w Ho$ci 3szt,

- wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej;

_ montaz obrzezy betonowych 6x20 w ilosci 87,16m,

- wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku gr. 10cm, podbudowy z kruszywa gr 15cm i nawierzchni
7 kostki brukowej gr. 6cm w ilosci 73,58m2.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowigce zalgcznik do specyfikacji istotnych
warunkew zamowienia, ktora wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy, stanowia zatgeznik do niniejszej

/ umowy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, 2 takze
zgodnie z najlepszg wiedzg | doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.
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§2

Strony zobowiazujg sig do $cislej wspdipracy przy realizacii niniejszej umowy.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe]j budynku.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 3 dni kalendarzowych liczac od daty podpisania
umowy.

3} Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Organizowanie narad z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania robét budowlanych.
Kontrola Wykonawcy w zakresie zastosowanych materialoéw i standardéw wykonania prac.

5) Odbiér poszczegdinych robdt budowlanych przedmiotu umowy,

6) Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane przedmiotu umowy.

§4
1. Niezaleznie od obowigzkow wynikajacych z postanowien niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy rowniez:

1) Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wymagane
przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow kierownika budowy i ustanowi kierownika robot,

2) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacjg budowy i przechowywac
jaw formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ~ ,plan bioz”,

4} Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo | higieng pracy na terenie budowy oraz obszarze,
ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robot
budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Qdpowiedzialnosé wykonawcy za teren budowy
rozpoczyna sig z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbiory
koncowego.

5) Zamawiajgcy moze zazgda¢ zmiany osoby peinigcej funkcje kierownika budowy, jezeli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
wskazang osobe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 2adania Zamawiajgcego.
Zmiana ta odbywa si¢ poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do ktérego dolacza
wymagane przepisami oswiadczenie 0 przyjeciu obowigzkow kierownika robét/budowy.

6) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecer oraz obowiazkow wynikajgcych z zapisow
dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych
oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

7) Kierownik budowy zobowigzany jest do zorganizowania budowy i kierowania budowg obiektu
budowlanego w sposob zgodny z projektem lub dokumentem formaino - prawnym uprawniajacym
do rozpoczecia robot, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno ~ budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

8) Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia na biezaco w trakcie trwania robot
niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robét budowlanych.

9) Informowania zamawiajacego bez zbednej zwioki 0o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wplynaé na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy
lub terminu zakoriczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego obowiazku
wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

10) Niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:

a) wykonac prace przygotowawcze na terenie budowy, a takze urzadzi¢ i wyposazyé zaplecze
budowy,
/ b} umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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11)

12)

13)

14)

15)

18)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

¢) zapewni¢ peine zabezpieczenie terenu budowy w tym peing ochrone oséb i mienia,

Wierminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy i teren wokét
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwat
wszelkie zbedne urzadzenia, budowle, materialy, odpady oraz nieczystosci dostarczone lub
wrigsione przez Wykonawce lub jego podwykonawcow,

Zapewnienie i ponoszenie kosztow zwiazanych z usunieciem oraz skiadowaniem i utylizacja
materiatow rozbidrkowych i innych odpadéw powstalych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwiocznego usuwania w sposdb docelowy wszelkich szkod
i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizaciji robét,

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy, w tym w szczegoinosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu

w czasie wykonywania robot, a takze za uszkodzenia | szkody, kit6re powstang wskutek

prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie stosowat zabezpieczenia zakonczonych elementow robét, aby nie dopuscié do

ich uszkodzenia lub zniszczenia,

Wykonawca wraz z postgpem robot zobowigzany jest do:

a) informowania Zamawiajgcege [ub Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystgpieniu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, moziiwosci wykonania robdt zamiennych badz o
niecelowosci wykonania okreslonych rob6t w terminie 7 dni od daty powziecia informacii o tych
rabotach,

b) Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru rob6t zanikajacych fub
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie zobowigzany
do odkrycia robdt Iub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a nastepnie
przywrocenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbioréw oraz ewentualnego
uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy. Przed
przystapieniem do pomiardw [ub badan Wykonawca wspdinie z Inspektorem Nadzoru ustali
rodzaj, miejsce i termin pomiaru fub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Uporzgdkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koficowego robét. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna
sie¢ z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru korficowego robot,

Uporzadkowanie terenu przyleglego do terenu budowy, z ktérego wykonawca korzystal

w trakcie wykonywania prac.

Pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie

czynnosci odbiorowych.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie

po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru wykonawca przekaze

zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres

i prawidtowos$¢ wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem

Budowlanym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami).

Udzial w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladow wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym

przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce oséb majgcych realizowaé zamoéwienie — rodzaj

czynnosci: wykonywanie robét budowlanych w zakresie konstrukeji i instalacji budynku { m.in.

murarz, tynkarz, stolarz, elekiryk, hydraulik, itp.) jezeli zakres czynnosci tych oséb polega na
konywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

/pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
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24) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce fub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci
w pkt 23 Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6inosci do;

a) zgdania oswiadczer i dokumentow w wiw zakresie,
b) zgdanie wyjasnien w przypadku jakichkolwiek watpliwosci,

25) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajaceqgo nie
krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przediozy¢ oswiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci okresione w pkt 23. O$wiadczenie to powinno zawierad w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oéwiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawey [ub
podwykonawcy,

b} przedlozy¢ do wgladu zanonimizowane kopie uméw o prace, po$wiadczona za zgodno$é z
oryginatem przez wykonawce zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi
czynno$ci okresione w pkt 23 w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 19971, o ochronie danych osobowych ( tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

26) Nieprzediozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub kopii zanominowanych uméw zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci: wykonywanie robot budowlanych w
zakresie konstrukeji i instalacji budynku ( m.in. murarz, tynkarz, stolarz, elektryk, hydraulik itp.)
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i bedzie wigzalo sie z sankcjg w postaci zaplaty przez
wykonawce kary umowne;.

§5
Termin rozpoczecia prac bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na dzien przekazania terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 30.10.2017 r.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
1) netto 239 807,00 PLN, (slownie: dwiescie trzydziesci dziewigé tysiecy osiemset siedem zioty
00/100)
2) obowigzujgca stawka podatku VAT- 8% tj. 19 184,56 PLN
3) brutto 258 991,56 PLN, (stownie: dwiescie piecdziesigt osiem dziewiecset dziewigtdziesigt
jeden zZioty 56/100).
Wynagrodzenie koricowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét. Wynagrodzenie koricowe bedzie oprate o obmiar powykonawczy i ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie
realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 16.

§7
Strony ustalajg, Ze rozficzenie naleznosci o ktdrej mowa § 6 za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz faktury czesciowej/koncowej wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia po protokolarnym odbiorze czesciowym/korcowym
przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie jednej platnosci czesciowej za faktycznie wykonane roboty objete
przedmiotem zamowienia do 50% wartosci brutto

Strony ustality termin platnosci faktur do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem postanowien ust.
5.

Za dzien spefnienia $wiadczenia pienigznego uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (§ 9), zamawiajgcy dokona zapfaty faktury lub rachunku w terminie do 30 dni, liczge od
otrzymania prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom iub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamoéwienia podlegajace;} rozliczeniu
(oryginat pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy fub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego platnosci wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopig faktury lub rachunku
dotyczgcy prac podwykonawczych, dowodem zaplaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoly odbioru).

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone; podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu  zamawiajgcemu poswiadczonej 2za zgodnos¢ z  oryginalem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust 7. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia te] informagii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu padwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo,

b} ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktdrych
mowa w ust. 7, zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

W przypadku nie wywigzywania sig¢ wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzarh wynikajacych
z umpownych postanowien, zamawiajgcy moze wstrzymaé do czasu ustania przyczyny w calosci lub



w czgsci ptatnos¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu
opbEnienia w zaplacie.
§8

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacii przedmiotu umowy robét zamiennych
(takze robdt zamiennych istotnych w $wietle przepiséw Prawa Budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacia projektowa, koniecznych do wykonania w celu prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, zrealizowania przedmiotuy umowy.
Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego, nadzorem autorskim i projektantem, ktéry
w przypadku zmian istotnych sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie,
uzgodnienia oraz decyzje wynikajgce z wlasciwych przepisow prawa.

Przewiduje sig¢ takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy zostanie potrgcona kwota
za roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawce
w oparciu o odpowiednie ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
robst o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastapi na podstawie kwot
wynikajgcych z kosztorysu szczegdtowego przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y, zawierajgce ceny robocizny, materiatow i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne podane
kosztorysie ofertowym iaktualne na dzien ztozenia oferty. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o wiw zapisy, brakujgce ceny czynnikéw produkgcji zostana przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)} za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia nakiadow
rzeczowych bedg KNR, KNNR a przypadku ich braku wycena indywiduaina. Kosztorys podlega
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§9
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze =ziozong oferts, wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wylgcznie za zgoda
Zamawiajgcego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy afbo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
Zmianach danych, o kiorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub uslug.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy, z podwykonawcy jest
wymagana zgoda zamawiajgcego, a do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajgcego | wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowiane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany doigczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 ppdwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4
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10.

1.

12.

13.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtoZonych projektdw, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgioszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, | do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo lub
je} zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przediozonej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktdérych mowa w ust. 11.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust 9, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamowienia, co nie gwarantuje wiasciwego potenciaiu wykonawczego dla danego zakresu
robot, zamawiajgcy moze zazgdaé przedstawienia dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy,

2} brak zakresu zamoéwienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreélenie, lub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zaméwienia,

3) brak terminu realizacji robot podwykonawczych lub wskazany termin uniemoziiwia terminowa
realizacje umowy podstawowe] zawarte] pomigdzy zamawiajacym a wykonawcsg,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnoci podwykonawcy z tytulu rekojmi za wady, ktory nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedziainosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego, jak
rowniez zakres odpowiedziainosci powinien odpowiadac zakresowi odpowiedzialnodci przyjetej
przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystuguigcego podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu
zamowienia objetej umowg o podwykonawstwo, ktéra nie moze byé wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacje tozsamej cze$ci zamowienia wynikajacej z tresci
ztozonej oferty,

B} brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezposrednio zamawiajgcemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajacego zaplate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7} termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte] umowy ¢ podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wytgczenie, o Ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykaonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonhawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy Ilub ustugi
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany {ej umowy pod
ygorem wystgpienia o zaptate kary umownae.
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14.

15.

16.

17.

18,

18.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywac powinna sig na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypednianie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Aby zamawiajacy miat peing wiedze na temat sposobu realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

W sytuacii, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.
Postanowienia § 15 ust. 1 pkt. 5) umowy znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§10
Zasady dokonywania odbiorow zakresu prac przewidzianych dia przedmiotu umowy:

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robdt:

a) Qdbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} Cdbiér czesciowy do 50% wynagrodzenia,
¢) QOdbiér konicowy.

2. Odbiory rob6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac gotowosc do odbiorow,
o kitdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. O zakonczeniu robdt | osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej
umowie na rozpoczecie | zakonczenie czynnosct odbicrowych. Zamawiajacy wyznacza date |
rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 11.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Koficowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich badan,
niekompletnosci dokumentacji odbiorowe] wymienionejw § 11 ust. 3 a takze, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady ~ Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

5. W razie odmowy odbioru korcowego z powyzszych przyczyn ~ nowy termin osiggniecia gotowosci
do odbioru ustala sie w sposab okreslony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy. Postanowienia § 15 ust.1 pki 5) umowy znajdujg
odpowiednie zastosowanie,

§ 11
1. Podstawg zgioszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego, bgdzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
Pﬁdowy {robot) potwierdzonym przez powolanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

7,
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2. Komisyjny odbior czgéciowy/kofcowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgloszenia o zakoriczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci
do odbioru.

3. Na dzien odbioru czesciowego/koficowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty odbiorowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Dokumentacje projektowy powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspekicra nadzoru
inwestorskiego i projektanta — jezeli takie wystgpily, opisang i skompletowana w dwoch
egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
protokoly odbioru robot branzowych objetych zamowieniem (jezeli takie wystgpity), instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami
oraz wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 7 niniejszej umowy, po jednym
egzemplarzu,

4} Oswiadczenie Kierownika budowy {robét) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, obowiazujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzgdku terenu budowy oraz terenu przylegiego do terenu budowy, z ktérego Wykonawca
korzystat w trakcie prowadzonych prac,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane wyrcby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane {opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

6} Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia
po jednym egzemplarzu,

7} Oswiadczenie inspekiora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu | potwierdzeniu
kompletnosci dokumentacji odbiorowe;.

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu lub stwierdzenie jego
wad skutkuje niewaznoscig zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z ninigjszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru korficowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przysiugujg
nastepujgce uprawnienia:

1} jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze admowié odbioru do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce na jego wiasny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie wykohanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé
wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia | uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze.

a) odstgpic od Umowy,
b) 2adac wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Streny postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robot, jako wadliwych.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie
rekojmi | gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18 niniejszej Umowy.

§12




Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci 12 949,58 PLN w formie: pienigzne]

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:

1) 70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zostanie zwrocone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostale 30% wartosci wniesionego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy,
stuzace do pokrycia roszczet w ramach rgkojmi zwrécone (zwolnione) zostanie przez
Zamawiajgcego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, ktére
wystapity w okresie rekojmi, jednak nie wczesnigj niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
zwrocone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktérych mowa w pkt. 1) przelewem
na konto Wykonawcy.

§13
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 60
miesiecy od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystapienia do usuniecia uszkodzenia, wady
lub usterki w zakresie robét budowlanych w ciagu 14 dni od podjecia informacji o zdarzeniu,

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia uszkodzen, wad lub
usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania gwarancji w terminie
okreslonym w ust. 2 Zamawiajgcy ma prawo usunagé wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny
z okresem udzielonej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnigciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na jej podstawie.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajgcy moze:

1) Wezwa¢ wykonawce do niezwiocznej wymiany FZeczy wadliwych na wolne od wad albo
do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstapienia do umowy, jezeli
wada jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy albo odstapi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania wykonawcy do niezwiocznej wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usuniecia wady,

3) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra zostala zamontowana, Zamawiajgcy moze 2zadac
od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany
na wolng od wad lub usunigciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez
Wykonawce, Zamawiajacy jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca moze odmoéwi¢ demontazu i ponownego
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zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyzsza wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane
zZ tytult wykonania niniejszej umowy;

4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktdra moze zostaé naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebrac takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na wiasny
koszt.

. Wykonawca moze odmowi¢ zadoséuczynienia zadaniu Zamawiajacego wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usunigcia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci 2 umowsg rzeczy
wadliwej w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w porownaniu z drugim
mozliwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowg wymagatoby nadmiernych kosztow.

. Zamawiajacy sklada o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposéb, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartoéé dziela z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§14

. Strony Umowy o$wiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraty sig rozstrzygac we wiasnym
zakresie | dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg
pod sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Oprocz przypadkdw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystapienia do realizacji rob6t okreslonych umowg w terminie 7 dni kalendarzowych,
liczac od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiajgcego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania rob6t na okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych bez
zgody Zamawiajgcego.

3} o ktorym mowa w § 9 ust. 18,

4) gdy stan zaawansowania robot, nie gwarantuje ukoriczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym.

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowiazania umowne, w szczegoinosci, gdy wykonuje roboty z udziatlem podwykonawcy, na
ktorego zamawiajacy nie wyrazit zgody.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstapienia od Umowy w razie wystapienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego | inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdiowy protokot
inwentaryzacji robot w toku weditug stanu na dzien odstapienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, kiora odstapita od umowy, chyba ze odstgpienie nastapito z
przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od Umowy nastapio z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiedzialnoéci nie ponosi, oraz niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

/{?ﬁfﬂﬂw str. 11




7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy.

8 W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy lub realizacji czesci przedmiotu
zamowienia z powodu przyczyn, © ktorych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przystugujg roszczenia
odszkodowawcze wzgtedem Zamawiajgcego.

§15

Stosowanie kar umownych:
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu karg umowna:

1)

2)

4)

o)

7)

9)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1w wysokosci 300,00 zt, za
kazdy dziery zwioki

za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korficowym przedmiotu
umowy oraz w okresie rekojmi i gwaranciji w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 pkt. 5), w wysokosci 500, 00 zt
za kazdy dzief opdznienia,

z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ziotych,
00/100) za kazde zdarzenie,

z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesli Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robot na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ziotych, 00/100) za
kazdy dzier od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1000,00 PLN
brutto {stownie: tysigc ziotych, 00/100) za kazde zdarzenie

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, w wysoko$ci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc zlotych, 00/100), za kazde
zdarzenie,

za nie przystapienie do usunigcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robot
budowlano — montazowych w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 w wysoko$ci 200,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku przedstawienia kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego,

oswiadczenia lub kopii zanominowanych umoéw zawartych przez Wykonawceg z pracownikami
wykonujacymi czynnosci: wykonywanie robot budowlanych w zakresie konstrukeji 1 instalacii
budynku ( m.in. murarz, tynkarz, stolarz, elektryk, hydraulik, itp.) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i bedzie wigzalo sie z sankcjg w wysokosci 200 zi za kazdy dzien opoznienia,

11) za powierzenie, wykonania prac : wykonywanie robét budowlanych w zakresie konstrukcji i

instalacji budynku osobom nie zatrudnionym na umowg 0 prace o ktérym mowa w §4ust 1
pkt. 23) niniejszej umowy w wysokosci 200 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

¥ Zamawiajgcemu przysiuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
s
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§ 16
Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawarte]
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach:

1. Zmiana terminéw wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi szczegoinosci w przypadkach;
- kleski zywiotowsj,
- nagle wystapienie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
-~ uniemoziiwiaigcych przeprowadzenie prob i sprawdzert, dokonywanie odbioréw,
b) w przypadku wystapienia dziatania siy wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie, o okres dziatania sy wyzszej oraz czas potrzebny
do usuniecia skutkéw tego dziatania,

W przypadku wystapienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  lub sity wyZszej
(o ktorych mowa w lit. a) i lit. b) utrudniajgcej lub uniemozliwiajacej prowadzenie prac — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzory
inwestorskiego. Zakonczenie dzialania sily wyzszej lub ustgpienie niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza moziwose przediuzenia terminu
przewidzianego na realizacje tej czesci zamowienia, o ilos¢ dni w ktdrych te warunki wystapia.

c) w przypadku wystapienia koniecznosci realizacii dodatkowych robét budowianych
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych zamowieniem podstawowym, a
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

1) w przypadku zaistnienia sytuacii, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp.
2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o ktorych mowa
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

c) koniecznoséci wykonaria robét dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Pzp.

d) koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Zmiana wynagrodzenia brutto:

a) za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 8 ust. 3.

b} w przypadku realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2) ustawy Pzp oraz robét o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty
wyliczone zgodnie 2 § 8 ust. 4.

c) w przypadku zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT,

4 Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1, 2, 3, jest ziozenie wniosku przez strong
inicjujacq zmiane zawierajgcego: opis propozycjt zmiany, yzasadnienie zmiany, opis wplywu zmiany
na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia nalezne kwoty
wraz z odpowiednim kosztorysem sporzgdzonym zgodnie z §8.

§17

1. Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonaweg w imieniu Zamawiajgcego sg. tukasz Wicher.

/2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajacym uprawnienia do wykonywania robot
/ bedzie: Pawei Kasprzyczak. Wiw uprawnienia zostang przekazane Zamawiajgcemu podczas
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przekazywania terenu budowy.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajacym.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa obowigzujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZnigjszymi zmianami), ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poznigjszymi zmianami) oraz jej przepisy
wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 380),
oraz inne wiasciwe do przedmiotu umowy.

2. Zadna ze stron nie moze przenie$é na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
§19
1. Niniejsza Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

2. Integraing cze$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy
b) Dokumentacja projektowa
¢) Przedmiary robot
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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