UMOWA
Nr OR. 272.9.2017

zawarta w dniu 01 wrzesnia 2017r w Rudnikach pomigdzy Gming Rudniki z siedzibg w 46-325 Rudniki,
ul. Wojska Polskiego 1 2A, NIP: 5761495213, Regon: 151398588, zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowana przez:

Andrzeja Pyziaka — Wojta Gminy Rudniki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Wolf-Morawiak,
2wang w dalszej czesci ZAMAWIAJACYM",

a firma:

ktéra reprezentujg: 1) Henryk Mrozek ~ Wspobwiasciciel
2) Zygmunt Mrozek - Wspdiwlasciciel

zgodnie z wynikiem Przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 I., poz. 2164 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 28 lipca 2017r. pod Nr 559727-N-2017, o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyimuje do wykonania przedmiot zamdéwienia polegajacego na
wykonaniu robdt budowlanych pn:

1) Przebudowa drég gminnych ul. Joanny Zubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach

2) Przebudowa ul. Ogrodowej w Rudnikach

2. Zamobwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
CZESC | zaméwienia
Zadanie 1) ~ Przebudowa drég gminnych ul, Joanny Zubr, ul, Dworskiej, ui. Reymonta
w Rudnikach o tgcznej diugosci 1,017km obejmujace m.in. wyréwnanie istniejgcej nawierzchni masa
asfaltowg, szerokos¢ jezdni 9,0m, wymiana kraweznikow, wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z
kostki brukowej, regutacia studni i wpustow, wykonanie hawierzchni jezdni gr. 4cm z betonu asfaltowego,
wykonanie oznakowania.

Zadanie 2} - Przebudowa drogi gminnej ul, OgrodOWej w Rudnikach o diugosci 0,233km
obejmujace m.in. wyréwnanie nawierzchni masg asfaltowa, szerokosé jezdni 5,0m, wymiana
kraweznikow, wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiazanych, regulacja studni i wpustow, wykonanie
nawierzchni jezdni gr. 4cm z betonu asfaltowego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robdt stanowiace zatgeznik do specyfikacii istotnych
warunkOw zamowienia, ktére wraz z ofertg przetargowa Wykonawcy, stanowig zatgtznik do niniejsze;
umowy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a
takze zgodnie z najlepsza wiedza i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej
starannosci. {\}
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§2

Strony zobowigzujg sie do cistej wspbipracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej drog.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 2 dni kalendarzowych liczac od daty podpisania
umowy.

3) Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Organizowanie narad z udzialem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania robot
budowlanych. Kontrola Wykonawcy w zakresie zastosowanych materialow | standardow wykonania
prac.

5) Odbior poszczegblnych robét budowlanych przedmiotu umowy,

6) Zapiata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane przedmiotu umowy.

§4
Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy do obowigzkow
Whykonawcey nalezy:
1) Najpdznie] w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wymagane
przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy i ustanowi kierownika robét,

2) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy i przechowywac
ja w formie i sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — ,plan bioz” oraz projekty tymczasowe; organizacji ruchu na czas robot,

4) Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo | higieng pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robot budowtanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za
teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do
dnia odbioru koncowego.

5) Zamawiajgcy moze zazada¢ zmiany osoby petniace] funkcje kierownika budowy, jezeli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
wskazang osobe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ofrzymania zadania Zamawiajgcego.
Zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do ktorego dotgcza
wymagane przepisami o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika robot/budowy.

6) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecenh oraz obowigzkéw wynikajgcych z zapisow
dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych
oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwiazanych.

7) Kierownik budowy zobowigzany jest do zorganizowania budowy i kierowania budowa obiektu
budowianego w sposéb zgodny z projektem lub dokumentem formalno - prawnym uprawniajgcym
do rozpoczecia robdt, obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8) Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia na biezgco w trakcie trwania robot
niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postgpu
wykonywanych robot budowlanych.

9) Informowania zamawiajgcego bez zbednej zwloki o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wpiynaé na jako$¢ wykonywanych robot albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowiazku wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego.

10) Niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sig:

a) wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy, a takze urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,
b) umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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c) zapewni¢ peine zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone osob i mienia,

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i teren
wokot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie
usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, budowle, materiaty, odpady oraz nieczystosci dostarczone
lub wniesione przez Wykonawce iub jego podwykonawcow,

Zapewnienie | ponoszenie kosztow zwigzanych z usunieciem oraz skiadowaniem i utylizacjg
materialow rozbiorkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do niezwiocznego ustwania w sposob docelowy wszelkich szkod
i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot,

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia
terenu w czasie wykonywania robot, a takze za uszkodzenia | szkody, ktore powstang wskutek
prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie stosowat zabezpieczenia zakonczonych elementow robét, aby nie dopuscic
do ich uszkodzenia lub zniszczenia,

Wykonawca wraz z postepem robot zobowigzany jest do:

a) Informowania Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystgpieniu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, mozliwosci wykonania robét zamiennych badz
o niecelowosci wykonania okreslonych robot w terminie 3 dni od daty powziecia informacji o
tych robotach,

b) Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajacych iub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét, a
nastepnie przywrocenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan nosnosci podbudowy, grubosci i

stopnia zageszczenia nawierzchni asfaltowej oraz ewentualnego uzupeinienia dokumentacii

odbiorczej dia zakresu robot objetych przedmiotem umowy. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan Wykonawca wspéinie z Inspektorem Nadzoru ustali rodzaj, miejsce i termin pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu

w terminie odbioru kohncowego robot. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey za teren budowy

rozpoczyna si¢ z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Uporzadkowanie terenu przylegiego do terenu pudowy, z ktorego wykonawca korzystal

w trakcie wykonywania prac.

Pisemne zgioszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbiory konicowego przedmiotu Umowy,

z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakornczenie

czynnosci odbiorowych.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie

po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jego wykonania. Na czas odbioru wykonawca przekaze

zamawigjgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres

i prawidiowo$é wykonanych prac, bgdacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem

Budowlanym (tj. Dz. U, 22016 ., poz. 290 ze zmianami}.

Udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych podczas tych przeglgdow wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we wiasnym

przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce 0s0b majgcych realizowa¢ zamowienie — rodzaj

czynnosci: wykonywanie robét budowlanych w zakresie konstrukgji nawierzchni drogi ( m.in. .

operator koparki, operator walca drogowego, operator ukiadarki mas bitumicznych, brukarz, itp.)

jezeli zakres czynnosci tych osob polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).




24) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce tub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane czynnosci
w pkt 23 Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdinosci do

a) zadania oswiadczen i dokumentow w w/iw zakresie,

b} zadanie wyjasnien w przypadku jakichkolwiek watpliwosci,

25) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przediozy¢ oswiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 23. O$wiadczenie to powinno zawierac w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby Zatrudnione na
podstawie umowy © pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawey
tub podwykonawey,

b) przedtozyé do wgladu zanonimizowane kopie uméw o pracg, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez wykonawce zawartych przez Wykonawce 2z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci okreslone w pkt 23 w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 2 dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (4. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

26) Nieprzediozenie przez Wykonawce oéwiadczenia lub kopii zanominowanych umoéw zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci: wykonywanie robot budowlanych w
zakresie konstrukcji i nawierzchni drogi ( mu.in. operator koparki, operator walca drogowego,
operator ukfadarki mas bitumicznych, brukarz itp.) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
bedzie traktowane jako niewypeinienie obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace i
bedzie wigzalo sig z sankcja w postaci zaptaty przez wykonawcg kary umownej.

§5
1. Termin rozpoczecia prac begdacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien przekazania terenu
budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmictu umowy w terminie:

CZESC | zambwienia
Zadanie 1) — Przebudowa drog gminnych ul. Joanny Zubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach
do 20 pazdziernika 2017 r.

Zadanie 2) — Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudnikach do 10 listopada 2017 r.

§6
1. Zawykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe W wysokosck:
CZESC | zamobwienia _
Zadanie 1) — Przebudowa drég gminnych ul. Joanny Zubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta
w Rudnikach

1) netto 591 327,22 zi, (slownie: piecset dziewiecdziesigt jeden tysigcy trzysta dwadziescia
siedem 22/100.)
2) obowigzujaca stawka podatku VAT- 23%
3) brutto 727 332,48 2, (stownie: siedemset dwadziescia siedem tysigcy trzysta trzydziesci dwa
487100 zh ’

Zadanie 2) - Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rudnikach

'112 158,54 zi, (stownie: sto dwanascie tysigcy sto pie¢dziesiat osie 54/100 zi.}




10.

2) obowigzujaca stawka podatku VAT- 23%
3) brutto 137 955,00 PLN, (stownie: sto trzydziesci siedem tysiecy dziewieCset piecdziesiat piec zi).

Wynagrodzenie koficowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robot. Wynagrodzenie koncowe bedzie oprate o obmiar powykonawczy |
ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie
realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowiert § 16.

§7
Strony ustalajg, ze rozliczenie naleznoéci o ktérej mowa § 6 za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu przedmiotu zamowienia po protokolarnym odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Dla
kazdej czesci zamowienia | danego zadania Wykonawca wystawi odrebng fakture.

Strony ustalily termin platnosci faktur do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem postanowien ust.
5.

Za dzieh spelnienia $wiadczenia pienigznego uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (§ 9), zamawiajgcy dokona zaplaty faktury lub rachunku w terminie do 14 dni, liczac
od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez zamawiajgcego
dowodami potwierdzajacymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czeéci zamowienia podlegajace] roziiczeniu
{oryginal pisemnego oéwiadczenia podwykonawcy tub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopia faktury tub rachunku
dotyczaca prac podwykonawczych, dowodem zaplaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoty odbioru).

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlianej.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowiane, lub ktéry zawart przediozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od cbowiazku zapiaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce iub dalszego
podwykonawce,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu  zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ 2z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy tub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwiC wykonawcy
zgloszenie w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, O ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadky zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajac/: go, zamawiajgcy moze:

N




a) nie dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy b  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo,

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

¢} dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy ub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, zamawiaigcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

12. W przypadku nie wywigzywania sig wykonawcy Zz ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umownych postanowieri, zamawiajgcy moze wstrzymaé do czasu ustania przyczyny w catosci lub
w czescei ptatnosc faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu
opbznienia w zaptacie.

§8

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwase wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
zamiennych (takze robét zamiennych istotnych w swietle przepiséw Prawa Budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektows, koniecznych do wykonania w celu prawidtowego,
. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
umowy. Wprowadzenie takich zmian musi byé kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, ktory w przypadku zmian istotnych
sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje
wynikaigce z wiasciwych przepisdw prawa.

2. Przewiduje sig takze mozliwose ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, 1. zgodnego
7 zasadami wiedzy technicznej | obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, © ktorym mowa w §6 ust 1 umowy zostanie potracona kwota
za roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawce
w oparciu o odpowiednie ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym. Kosziorys podlega
sprawdzeniu przez inspektora nadzory i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystapienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
rob6t o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastgpi na podstawie kwot
wynikajgcych z kosztorysu szczegGtowego  przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, zawierajgce ceny robocizny, materiatow | sprzetu oraz skiadniki
kalkulacyjne podane kosztorysie ofertowym i aktualne na dzien ziozenia oferty. W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikow produkcii
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreglenia nakladéw rzeczowych beda KNR, KNNR a przypadku ich braku wycena indywiduaina.
Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§9
1. Wykonawca mozZe powierzyé, zgodnie ze ziozong oferta, wykonanie czgsci zamowienia
podwykonawcom, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2. Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzycC zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcow, w stosunku do »akresu wskazanego w ofercie przetargowej, wylgcznie za zgodg
zamawiajacego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawea, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéy(f i os6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane fub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o

wszelkich Zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, W trakcie redlizacji zamowienia, a
i
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takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi | dostawy, z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda zamawiajgcego, a do zawarcia przez podwykonawce umowy z daiszym
podwykonawcy jest wymagana zgoda zamawiajgcego | wykonawcy,

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
sawrzed lub zmienié umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zambwienia publicznegoe na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo b jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowiane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonych projektéw, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlfane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zZmiany przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo
jub jej zmiany (aneksuy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia ofrzymania umowy 0 podwykonawstwo [ub jej zmiany
(aneksu), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do
przediozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy O podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$ionym w ust. 9, uwaza sig za
akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

11. Wymagania dotyczgce umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgioszenie przez zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
sakresu zamowienia, co nie gwarantuje wiasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robét zamawiajacy moze zazadac przedstawienia dokumentow potwierdzajacych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy,

2) brak zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia,

3) brak terminu realizacji robot podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykonawcey z tytulu rekojmi za wady, ktory nie
moze byC krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady wykonawcy wobec zamawiajacego, jak
rowniez zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiadac zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czeéci przedmiotu
zamowienia objete] umowg o podwykonawstwo, ktora nie moze byé wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcCy za realizacie tozsamej czedci zamowienia wynikajgcej z
tresci ztozonej oferty,

8) brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezposrednio zamawiajacemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajacego zaptate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byC diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

?ﬁgj@odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
7.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0.5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy jub dalszemu podwykonawey faktury iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zieconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi
zamawiajacy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywaé powinna sie na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypelnianie obowigzkéw wynikajgcych z umowy j obowiazujgcych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng.

Aby zamawiajacy miat peing wiedze na temat sposobu realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow uczestniczgoych w
realizacji przedmiotu umowy, w tym rowniez o zmianie lub rezygnacii z podwykonawstwa.

W sytuacji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstgpic od umowy bez prawa do wynagrodzenia dia wykonawcy.
Postanowienia § 15 ust. 1 pkt. 5) umowy znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania speiniania warunkow
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzieinie speinia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, ha
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10
Zasady dokonywania odbiorow zakresu prac przewidzianych dla przedmiotu umowy:

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
b} Odbiér koricowy — oddzielnie dla kazdego zadania.
¢) Odbidr gwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac gotowosc do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. O zakonczeniu robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na
rozpoczecie | zakonhczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna
czynnoséci odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 11.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru konhcowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnigto gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich badan,
niekompletnosci dokumentacji odbiorowej wymienionej w § 11 ust. 3 a takze, jezeli w toku
czynnoégj]oébioru zostana stwierdzone wady — Zamawiajgcy moze odmowic odb§oru.
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5 W razie odmowy odbioru koncowego z powyZszych przyczyn — nowy termin osiagniecia gotowosci
do odbioru ustala sie w sposob okreslony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotne] odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Postanowienia § 15 ust.1 umowy znajdujg odpowiednie
zastosowanie.

§ 11
1. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Komisyjny odbior koficowy robot zorganizowany begdzie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu robot i osiggnigciu gotowosc
do odbioru.

3. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
odbicrowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Dokumentacje projektowa powykonawczg wraz Z naniesionymi zmianami dokonanyrni
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta — jezeli takie wystapity, opisang i skompletowang w 1 egz.

3) Wymagane dokumenty, protokoly badan i sprawdzen w tym badania nosnosci podbudowy,
grubosci i stopnia zageszczenia nawierzchni asfaltowej i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami oraz wynikajgce z obowigzkow Wykonawcey okreslonych w § 7
niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacig projektowa,
obowigzujgcymi  przepisami i normami, © doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy oraz terenu przylegtego do terenu budowy, z ktdrego Wykonawca
korzystat w trakcie prowadzonych prac,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, z& wbudowane wyreby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

6) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie  przedmiotu zamowienia
po jednym egzemplarzu,

7) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu
kompletnosci dokumentacii odbiorowej.

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu lub stwierdzenie jego
wad skutkuje niewaznoscig zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

5. 7a date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajaceqo z niniejsze] Umowy. uznaie sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbiory koficoweqo.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad przez Wykonawcg na jego wiasny koszt w terminach uzgodnionych przez
strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego
przedmiotu umMowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyC
wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sig do wusuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy, .
b) zada¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

—




Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét Zzawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad | usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do sawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robot, jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie
rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, 0 ktérym mowa w § 18 niniejszej Umowy.

§12
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci 43 264,37 zt formie: gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:

1} 70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
sostanie zwrocone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
swrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byio
ono przechowywane pomnigjszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizfi
pankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostate 30% wartosci wniesionego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy,
stuzace do pokrycia roszczef w ramach rekojmi zwrocone (zwolnione) zostanie przez
Zamawiajgcego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek, ktore
wystgpity w okresie rekojmi, jednak nie weczesniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady. W przypadku wniesienia tej wartoéci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie
ono zwracone wraz z odsetkami pomniejszonymi O koszty, 0 ktorych mowa w pkt. 1)
przelewem na konto Wykonawcy.

§13
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres
84 miesiecy od dnia odbioru koncowego danego zadania.

Wykonawca zobowigzuje sig w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady
lub usterki w zakresie robét budowlanych w ciagu 14 dni od podjecia informaciji o zdarzeniu,

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpiatnego usuniecia uszkodzen, wad lub
usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony 0 €zas naprawy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania gwarancji w terminie
okreslonym w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo usungé wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedziatnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny
2 okresem udzielonej gwarancji jakosci iiczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajacego Zz tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajq
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnigciem jego odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na jej podstawie.

. Wykonawca odpowiada za wady W wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

ie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajacy moze:
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1) Wezwaé wykonawce do niezwiocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo
do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstapienia do umowy,
jezeli wada jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byia juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajacy
moze obnizyé wynagrodzenie wykonawcy albo odstapié od umowy jezeli wada jest istotna,
bez koniecznosci Kolejnego wzywania wykonawcy do niezwiocznej wymiany rzeczy
wadliwych na wolne od wad albo do usuniecia wady,

3) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra zostata zamontowana, Zamawiajacy moze zadad
od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany
na wolng od wad lub usunigciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez
Wykonawce, Zamawiajacy jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca moze odmowic demontazu i ponownego
zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyzsza wynagrodzenie Wykonawcy,
uzyskane z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, Kktéra moze zostaé naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebra¢ takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na
wiasny koszt.

. Wykonawca moze odmowic zado$éuczynienia zadaniu Zamawiajacego wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z UMowg rzeczy
wadliwe] w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim
mozliwym sposobemn doprowadzenia do zgodnosci z umowa wymagatoby nadmiernych kosztow.

. Zamawiajacy skiada o$wiadczenie © obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposob, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartosé dziela z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§ 14

. Strony Umowy o$wiadczaja, ze wszystkie sprawy sporme bedg staraly sig rozstrzygaé we wlasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie moziiwe ugodowe zalatwienie Spory, sprawy konfliktowe skieruja
pod sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Oprocz przypadkéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystapienia do realizacji robét okreslonych umowa w terminie 7 dni kalendarzowych,
liczac od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiajgcego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robét na okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych
bez zgody Zamawiaiacego.

3) o ktérym mowa w § 9 ust. 18,

4) gdy stan zaawansowania robét, nie gwarantuje ukoniczenia przedmiotu umowy W terminie
umownym.

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, W szezegolnosci, gdy wykonuje roboty z udzialem podwykonawcy,
na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody.

. Zamawiajacemu przysiuguje réwniez prawo odstapienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, 2 wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢c w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okaolicznosciach.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne]j pod rygorem niewaznoscl takiego
oéwiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowiqz;&i:
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1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziaie
Zamawiajacego | inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegblowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktora odstgpita od umowy, chyba ze odstapienie nastgpito z
przyczyn, za kiore odpowiada druga strona.

6. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z ferenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2} przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienta przez Zamawiajacego od Umowy lub realizacji czesci przedmiotu
zamowienia z powodu przyczyn, O ktorych mowa w ust 2 i 3 Wykonawcy nie przystuguja
roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawialgcego.

§15
Stosowanie kar umownych:
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu karg umowng:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, okresionego w§1 w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy dzien zwloki

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmioty
umowy oraz w okresie rekojmi | gwarancji W wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dziefi zwioki,
ficzgc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstapienie od umowy przéz Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w WysoKosci 50% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

4) w przypadku utraty przez Gmine Rudniki z winy Wykonawcy, dofinansowania dla inwestycjt
_Przebudowa drog gminnych ul. Joanny Zubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach"
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic karg umowng W wysokosci  utraconego
dofinansowania,

5) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 4 pkt. 9), W wysokosci 500, 00 zt
za kazdy dzien opoznienia,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
jub dalszym podwykonawcom, W wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ziotych,
00/100) za kazde zdarzenie,

7}y z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorgj
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesk Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robot na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go
przez Zamawiajacego, W wysokosci 1000,00 PLN prutto (stownie: tysigc ztotych, 00/100) za
kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacii,

8) z tytulu nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopit umowy ©
podwykonawstwo ub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1000,00 PLN
brutto (stownie: tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie

9)  z tytutu braku zmiany umowy O podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, W wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc zotych, 00/100), za kazde

szdarzenie,

(L;:Z/} /ﬁ/{\f/{/[/][/i str. 12 )
oo




10} za nie przystapienie do usuniecia uszkodzenia, wady, usterki lub awaril w zakresie robot
budowlano — montazowych w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 w wysokosci 200,00 zi za
kazdy dzien zwioki,

11) za niewywigzanie si¢ z obowigzku przedstawienia kazdorazowo nha zgdanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia lub kopii zanominowanych umow zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci: wykonywanie robot budowlanych w
zakresie konstrukeji i instalacji budynku ( m.in operator koparki, operator walca drogowego,
operator ukiadarki mas bitumicznych, brukarz itp.) W terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i bedzie wigzato sie z sankcjg w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
opdznienia,

12) za powierzenie, wykonania prac : wykonywanie robét budowianych w zakresie konstrukcji i
instalacji budynku osobom nie zatrudnionym na umowe o pracg o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt. 23) ninigjsze] umowy W wysokosci 200 2zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przencszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacemu przysiuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach:

4. Zmiana termindéw wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi szezegdinosci w przypadkach:
- kleski zywiotowej,
- nagle wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
-~ uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) w przypadku wystapienia dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie, o okres dziatania sity wy2szej oraz czas potrzebny
do usuniecia skutkow tego dziatania,

W przypadku  wystapienia niekorzystnych  warunkow atmosferycznych  lub  sily wyzszej
(o ktérych mowa w it. a) i lit. b) utrudniajace] lub uniemozliwiajgcej prowadzenie prac — fakt ten musi mie¢
odzwierciedienie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zakonczenie dziafania sily wyzszej b ustgpienie niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorekiego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé  przediuzenia terminu
przewidzianego na realizacje tej czg4ci zamowienia, o ilosé dni w ktorych te warunki wystapig.

¢) w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
a niezbednych dla reatizaci przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

1) w przypadku zaistnienia sytuacii, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp.
2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadKu:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o kidrych mowa w § 8 ust. 1 ninigjsze] umowy.

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o ktorych
mowa w § 8 ust. 2 ninigjszej umowy.

¢) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2)
ustawy Pzp. i

d) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) _Ljstawy Pzp.
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Zmiana wynagrodzenia brutto:

a) za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego {roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 8 ust. 3.

b) w przypadku realizacji dodatkowych robét budowianych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2) ustawy Pzp oraz robdt o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty
wyliczone zgodnie z § 8 ust. 4.

¢) w przypadku zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1, 2, 3, jest ziozenie wniosku przez strong
inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wplywu
zmiany na terminy wykonania umowy, a8 W przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia nalezne
kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporzadzonym zgodnie Z § 8.

§ 17

Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego sg: tukasz Wicher.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do wykonywania robot
bedzie: Sebastian Mrozek Wiw uprawnienia zostang przekazane Zamawiajacemu podczas
przekazywania terenu budowy.

Zmiana osoby wskazanej w ust 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajgcynt.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg obowigzuig przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r Prawo Budowlane (L. . Dz. U. z 2016 r,, poz. 290 z poznigjszymi zmianami), ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pozniejszymi zmianami) oraz jej przepisy
wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 380},
oraz inne wiasciwe do przedmiotu umowy.

Zadna ze stron nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw, obowigzkow i wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§19

Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy
b) Dokumentacje projektowe
¢) Przedmiary robot
pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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