UMOWA NR OR 342/341-PN-1/ 2011

zawarta w dniu 1 marca 2011 r. Rudnikach, pomiedzy:
Gming Rudniki reprezentowana przez -

mgr inz. Andrzeja Pyziaka - Wéjta Gminy

- Zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a

Edwardem Strugata zamieszkatym w Starokrzepicach 42-161, ul Oleska 406,
| Marcinem Strugata zamieszkalym w Krzepicach 42-160, ul. Ksiedza
Muznerowskiego 159

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w Starokrzepicach 42-161 ul. Oleska 406,
pod nazwg Przedsiebiorstwo Budowlano - Modernizacyjno — Handlowe , Modern —
Bud” s.c. Edward i Marcin Strugata

dziafajacym na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Burmistrza Krzepic pod nr 220 i 2073

- Zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na wykonanie:
.Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Jaworznie " zostala zawarta umowa
O nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie termomodernizacji Szkoty Podstawowej
w Jaworznie, obejmujaca swym zakresem miedzy innymi:
- czgSciowa wymianeg konstrukcji dachu,
- wymiane pokrycia dachu,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j,
- wymiane instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiang instalacji odgromowe;j,
- malowanie $cian,
- docieplenie $cian zewnetrznych i pofozenie nowych tynkéw zewnetrznych,
- wymiana okfadzin schodéw zewnetrznych,
- wykonanie instalacji solarnej,
- wykonanie opaski wokét budynku,
- wykonanie $wiadectwa energetycznego dla obiektu objetego projektem
Podstawowe parametry budynku szkoty:
- powierzchnia zabudowy - ok. 1613,0 m2
- Wys. budynku starszego - ok 8,5 mb ( do okapu), ok. 12,0 mb
( cala wys. budynku)
- wys. budynku nowego - ok. 10,0 mb
- catkowita powierzchnia uzytkowa obiektu - ok. 3021.36 m2
w tym powierzchnia wykorzystywana na cele mieszkaniowe 425,35 m2
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia okreslony jest w zataczonych
dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robét.

Realizacja przedmiotu zaméwienia moze odbywac si¢ w trakcie roku szkolnego,
dlatego nalezy ograniczyé do minimum ucigzliwosci w korzystaniu z budynku i ich
otoczenia przez uczniéw i pracownikow szkoly i przedszkola. Kolejno$é robot
budowlanych  ( organizacji prowadzenia prac) Wykonawca jest zobowigzany




uzgodnic z Dyrektorem Szkoty w Jaworznie za posrednictwem Zamawiajacego ze
wzgledu na trwajace zajecia. Dla prowadzenia prac zwigzanych z wymiana okien,
drzwi ,instalacje c.0. , budynek moze byC udostepniony Wykonawcy w catoéci po
zakonczeniu roku szkolnego. Przed tym terminem wykonywanie prac wymaga
uzgodnienia z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego
sprzatania wszelkich pomieszczen i otoczenia obiektu oraz usuwanie wszelkiego
rodzaju odpadéw. Ponadto Wykonawca usunie wszelkie szkody powstate w wyniku
prowadzenia prac w obiekcie i w jego otoczeniu, w szczegolnosci uprzatniecie
| Zagospodarowanie terenéw zielonych, naprawe zniszczonych nawierzchni itp.
Podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnetrznych Wykonawca jest
zobowiazany do organizowania codziennego zakresu robét tak. aby budynek byt
zamkniety po godzinach pracy i w czasie zlej pogody ( silne wiatry, burze, mrozy,
ulewy). W trakcie prac konieczne sa dodatkowe zabezpieczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa. Wykonawca powinien przewidzieé¢, ze moze wystapic koniecznoscg,
na wniosek Zamawiajacego, wstrzymania lub przesuniecia na inny termin pewnych
rodzajow prac ze wzgledu na nadmierny hatas, zapylenie, drgania lub inne podobne
Zjawiska lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robét na poszczegoinych
obiektach ze wzgledu na biezaca dziatalnogé szkoty i przedszkola. Wstrzymanie prac
do 5 dni roboczych nie daje uprawnien do zadania wydtuzenia terminu realizaciji
zamowienia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utylizacja wszelkich materiatow
pochodzacych z rozbiérek. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ czesciowego
wykorzystania demontowanych okien, drzwi. grzejnikObw, rur, rynien i innych
materiatbw w przypadku wystapienia takiej potrzeby. Zakres wykorzystania
materiatow oceniany bedzie w trakcie prac.

Gmina zadanie to bedzie realizowac¢:

1) termomodernizacje S.P. Jaworznie w ramach ustawy o wspieraniu przedsiewzieé
termomodernizacyjnych ( Dziennik Ustaw z 2008 nr 223 poz. 1459 z pézn. zm.),

Roboty maja by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ofertg przetargowa.
Dokumenty te stanowig integralna cze$é Umowy.

Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami | zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia w ich
wykonywaniu, bezpieczernstwem, dobra jakoscig i wlasciwa organizacja.

§2
Zamawiajacy zobowiazuje sie przekazaé Wykonawcy teren budowy w terminie do 7
dni od daty zawarcia umowy.

§3
1. Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ nastepujaco:
- termin rozpoczecia rob6t po przekazaniu terenu budowy: 7 marca 2011 r.
- termin odbioru korficowego: 20 pazdziernik 2011 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych z:
a) przestojow i opbznien zawinionych przez Zamawiajacego (m.in. wstrzymanie
robot, nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$é usuniecia
bfgddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosé
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dokonania ustaler; i udzielenia wyjasniern i inne PrZyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca):

§4
1. Zamawiajacy Wyznacza inspektoréw nadzory :
Janusz Jelonek - branza konstrukcyjno-budowlana,
tukasz Mirczak - branza sanitarna,
Adam Panicz - branza elektryczna
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Tomasz Kubik

ewentualnej miany gruntu, eéwentuainego POmpowania wody, wykonania
ewentuainych przekiadek W przypadku kolizji z Istniejacym uzbrojeniem, peinej
obstugi geodezyjnej wraz 2z inwentaryzach Powykonawcza, plany bezpieczerstwa
I ochrony zdrowia, wykonania dokumentaciji Powykonawczej, Koszty Zwigzane

teczne 2za wykonane roboty nastapi po dokonaniy odbioru
' wczego. Ceny robét nie beda




____ Zakres rzeczowy Termin odbioru Kwota

Odbiér czesciowy ( do
40% wartosci zadania) : 30.06.2011r. do 674 406,59zt
Termomodernizacja
' Szkoty Podstawowej
_w Jaworznie . __{
' Odbiér kofcowy catosci - |
Termomodernizacja pozostata kwota |

Szkoly Podstawowej 20.10.2011r. 1 011609,89zt |
W Jaworznie

2. Platnos¢ bedzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru koncowego wykonanych robét, W

przypadku wystapienia wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy termin
pfatnosci bedzie liczony od dnia ich usuniecia.

3. Za date zaptaty naleznos$ci uwaza si¢ date ztozenia przez Zamawiajacego
polecenia przelewu bankowego

§7
Wykonawca jest zobowiazany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy
zgodnie z technologia wskazang przez projektanta w dokumentacji techniczne;j.

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode | energie
elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuije liczniki Zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty Zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.

3. Wykonawce obcigzajq koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzer
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca Sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i przekaze
Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

5. Wykonawca zobowiazuje sie strzec mienia wymienionego w protokole
przekazania placu budowy, zabezpieczy¢ | oznakowaé roboty, dba¢ o stan

techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
Zapewnic warunki bezpieczernstwa.

6. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie

urzadzenia prowizoryczne.
. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i mienia.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
| przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru robét.

9. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wilasny koszt:

o~

na sktadowanie materiatow.

e




11.Wykonawca moze zlecié czeSC robét do wykonania podwykonawcom.
Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowiazar wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajacych z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

12. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé za starannosc¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

§9

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatow wiasnych.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o terminie

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do

zbadania rob6t, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego

- W przypadku 2zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub

doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
Zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesigcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizne) od dnia odbioru koricowego zadania.
2. Zamawiajacy moze rowniez realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze

nastapic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

D) zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz jeden miesiac,
f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,

stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robot,

) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
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nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowiazar
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegoélowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem

| uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektoéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania
czesSci umowy bedzie nastepujacy:
w przypadku odstgpienia od catego elementu robét nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogéinej warto$ci przedmiotu zamoéwienia:
w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie
wykonane] czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksiazki obmiaréw;
- W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
Oww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku

braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
konawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

s
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/. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksiazki obmiarow;

- W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu

O ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete Z zeszytow

SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia

naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —

KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajacego.
§ 13

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

- Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

- Za kazdy dzienn zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1%
wartosci umowy brutto,

- Za kazdy dzier zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy -
W wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z pézn. zm.).

3. W przypadku wystapienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie
ich z faktury koricowej.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokoéé kar umownych.
O.Wykonawca zaptaci nalezne gminie $rodki finansowe - premie
termomodernizacyjna ( przyznane na to zadanie), w przypadku gdy Zamawiajacy nie
otrzymaich z przyczyn spowodowanych przez Wykonawce.

§ 14
1. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udziatem
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegOtowe w sprawie procedury
odbioru robét:

Odbior przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zgloszenia
zakonczenia robo6t przez Wykonawce. Wraz ze zgtoszeniem robét do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoty odbioréw robét zanikajacych,
protokoly badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, zaktualizowana
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

cartyﬁk?/ty jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materialy.




3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio
robot jako wadliwych.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancji, rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad. ktore uniemozliwiaja

uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

§ 15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 84 300,82 zt, (stownie:
osiemdziesiat cztery tysiace trzysta zioty osiemdziesiat dwa grosze).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie
gwarancji bankowej.

3. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania robot.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy przechowuije je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia wykonania
catoSci zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczer: z tytutu gwarancji i rekojmi
jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po jej uptywie .

§ 16
1. Wykonawca we wiasnym zakresie ubezpieczy na czas prowadzonych robét

pracownikow, teren budowy oraz materiaty i inne zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec oséb trzecich za wszelkie szkody
Przy wykonywaniu umowy.

§17

1. Strony zastrzegaja mozliwo$é dokonania w uzasadnionych okoliczno$ciach zmian
postanowien niniejszej umowy.

Ponizsze ostanowienia stanowia dopuszczalny katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
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moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

2. Zmiana okreslenia przedmiotu zamowienia w porownaniu do postanowien SIWZ
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktorego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do
jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzan zamiennych tj. takich, ktére nie
powoduja rozszerzenia okresSlenia przedmiotu zamowienia, prowadzg do jego

ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiatow
rownowaznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania i odbioru
robot w przypadku wystapienia opoéznien wynikajacych z: przestojow
i opOzZnien zawinionych przez zamawiajacego ( m.in. wstrzymanie robdt,
nieterminowe udostepnienie terenu budowy, koniecznos$¢ usuniecia btedow
lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosé
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowe), majace
bezpoSredni wplyw na terminowoS¢ wykonywania robot, wystapienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét - fakt ten
musi mieC odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezyte] starannosci. W wymienionych przypadkach wystapienia opdznien,
strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

4 W przypadku zmiany osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ. Zmiana
tych osob nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiajacego na
Zaproponowane 0soby.

S. Dopuszczalne sg zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien

do umowy, ktére beda korzystne dla zamawiajacego, a ktére nie beda
wykracza¢ poza tre$¢ oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT mozliwe bedzie zawarcie
aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie
wynikajacym ze zmiany stawki.

7 Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 18
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy Ustawy prawo

zamoOwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.
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§ 20
Umowe niniejsza sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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