UMOWA NR OR 272.17.2011

zawarta w dniu 15 wrzesnia 2011 r. Rudnikach, pomiedzy:
Gming Rudniki reprezentowang przez :

mgr inz. Andrzeja Pyziaka - Wojta Gminy

- Zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

da

Edwardem Strugata zamieszkatym w Starokrzepicach 42-161, ul. Oleska 406

| Marcinem Strugata zamieszkatym w Krzepicach 42-160, ul. Ksiedza
Muznerowskiego 159

Prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w Starokrzepicach 42-161 ul. Oleska 406
pod nazwg Przedsiebiorstwo Budowlano-Modernizacyjno-Handlowe , Modern-Bud”
s.c. Edward i Marcin Strugata

Dziatajagcym na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Burmistrza Krzepic pod nr 220 i 2073

- zZwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie
negocjacji bez ogtoszenia zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zamédwienia jest kontynuacja robét zwigzanych z przebudowa
i termomodernizacjg Szkoty w Zytniowie.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy i termomodernizacji Szkoty
Podstawowej w Zytniowie , obejmujacej swym zakresem miedzy innymi:

- czesciowg wymiane konstrukcji i pokrycia dachu,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej ( czesciowo okna wymienione przez
poprzedniego Wykonawce),

- wymiane instalacji elektrycznej ( czesciowo wymieniona przez poprzedniego
Wykonawce),

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania ( cze$ciowo wymieniona przez
poprzedniego Wykonawce),

- wymiane¢ instalacji odgromowej ( czeSciowo wymieniona przez poprzedniego
Wykonawce),

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla czesci pomieszczen,

- gipsowanie, malowanie i roboty oktadzinowe $cian ( czes$ciowo wykonane przez
poprzedniego Wykonawce),

- wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej ( cze$ciowo wykonane - przedszkole),

- docieplenie Scian zewnetrznych i potozenie nowych tynkéw zewnetrznych

( czescigwo p jona warstwa styropianu z siatka),




- wykonanie przebudowy sali gimnastycznej,

- wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego na Oddziat przedszkolny na poddaszu
(Il etap) - ( czeSciowo wykonane przez poprzedniego Wykonawce),

- wykonanie sali komputerowej z wyposazeniem,

- wykonanie instalacji solarnej,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie Swiadectwa energetycznego dla obiektu objetego projektem

Podstawowe parametry budynku szkoty:
powierzchnia zabudowy - 845,25 m2
powierzchnia uzytkowa - 1 395,3 m2
kubatura brutto budynku - 6 183,0 m3
Parametry techniczne budynku przedszkola po przebudowie:
powierzchnia uzytkowa - 162,3 m2
w tym : parter - 86,0 m2
poddasze - 76,3 m2
powierzchnia zabudowy - 110,0 m2
kubatura - 890,0 m3

2. Zakres przedmiotu zamodwienia okreSlony zostat w dokumentacii
projektowe] wyszczegolnionej w zataczniku nr 1 do umowy jak réwniez w
SIWZ i ofercie Wykonawcy, ktére stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy o0sob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

TERMINY
§ 2
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty zawarcia umowy
2) termin rozpoczecia robét: - do 7 dni od daty przekazania
placu budowy
3) zakonczenie catosci robot - do dnia 15 grudnia 2011r.

2. Za termin zakonczenia robét bedzie uznany termin podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.

3. W razie stwierdzenia przez odpowiednie stuzby dokonujace odbioréw
wymaganych przepisami Prawa budowlanego wad lub usterek powstatych w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, nalezy uzna¢, iz roboty stanowigce przedmiot
umowy nie zostaty zakonczone. W sytuacji takiej za termin zakoniczenia robot
zostanie uznany dzien, w ktérym zostang usuniete ostatnie ze stwierdzonych przez
stuzby wady lub usterki.
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4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia

opoznien wynikajacych z:

a) przestojow | opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego (m.in. wstrzymanie
robot, nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznos$é
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktoére nie
odpowiada Wykonawca);

D) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej), majacego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynoszgce @ 1 059 803,34 ztotych netto ( stownie: jeden milion pieédziesiat
dziewieC tysiecy osiemset trzy 34/100 ztotych netto), podatek VAT w kwocie
243 754,77 ztotych ( stownie dwiescie czterdziesci trzy tysigce siedemset
piecdziesigt cztery 77/100 zitotych). tacznie wynagrodzenie brutto wynosi
1 303 558,11 ztotych ( stownie : jeden milion trzysta trzy tysigce piecset
piecdziesigt osiem 11/100 ztotych ),

Z tego:

1) Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Zytniowie - 611 158,65 zt
(brutto) w tym podatek VAT 114 281,70 z

2) Przebudowa Szkoty Podstawowej w Zytniowie — 692 399,46 zt ( brutto) w
tym podatek VAT 129 473,07 zt

2. Kwota okreslona w ust.1 jest ceng kosztorysows.

Wynagrodzenie ostateczne bedzie oparte o obmiar powykonawczy i ceny

jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej , przedmiaru robot

| SIWZ.
Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT, robot
przygotowawczych i porzadkowych, ewentualnego zorganizowania i

zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, ewentualnego
pompowania wody, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawczg, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.




. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosc¢ czesciowg ( do 40% wartosci kazdego zadania

— jeden raz fakturowanie) za faktycznie wykonane roboty. PtatnoSC¢ czesciowa
nastapi na podstawie protokotu odbioru czesciowego robot, przy czym wartosc
wykonanych roboét zostanie udokumentowana kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym  przez inspektora nadzoru. Podpisanie protokotu odbioru
bezusterkowego poszczegodlnych etapdw robdot jest warunkiem wyptaty
wynagrodzenia za dany etap robot.

. Rozliczenie ostateczne za wykonane roboty nastgpi po dokonaniu odbioru

korncowego rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robét nie beda
podlegaty rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

5. Odbiory i rozliczenie robét bedzie nastepowato zgodnie z ponizszym
harmonogramem:
Zakres rzeczowy [ Termin odbioru Kwota
Odbiér czesSciowy ( do
40% wartosci zadania) : 30.10.2011r. 521 423,24 z
Przebudowa |

termomodernizacja Szkoty
Podstawowej w Zytniowie

Odbior koncowy catosci

=

Przebudowa i pozostata kwota
termomodernizacja Szkoty 15.12.2011r. 782 134,87 zt

Podstawowej w Zytniowie

6.

Faktury za wykonane roboty majg by¢ wystawione odrebnie na termomodernizacje
Szkoty Podstawowej w Zytniowie i odrebnie na przebudowe Publicznej Szkoty
Podstawowej w Zytniowie zgodnie ze ztozong oferta.

. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyC certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

. Ptatnosci ( czesciowa, koncowa) bedg dokonane w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru czesciowego/
koncowego wykonanych robét. W przypadku wystgpienia wad i usterek w
wykonaniu przedmiotu umowy termin ptatnosci bedzie liczony od dnia ich
usuniecia.

. Za date zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia przez Zamawiajgcego

polecenia przelewu bankowego.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 4

. Zamawiajgcy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

1)Janusz Jelonek - branza konstrukcyjno-budowlana,
2) tukasz Mirczak - branza sanitarna,
3) Adam Panicz — branza elektryczna.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami

ustawy z'dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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3. Inspektor nadzoru wuprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére sq niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa, wykonania
przedmiotu umowy.

4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Michat Strugata - kierownik rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robot w zakresie
Odpowiedzialnosci Cywilnej i ponosi petng odpowiedzialnoS§¢ spowodowang
brakiem lub niewystarczajgcg suma takiego ubezpieczenia.

WYKONANIE UMOWY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy 2zgodnie z
Umowa, Dokumentacja projektowa, technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami |
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjat niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot
Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy :

1) zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktére sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

2) zakres robét okreslony w dokumentaciji nie budzi jego zadnych watpliwosci,

3) zapoznat sie z terenem realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej specyfika
oraz dostepng dokumentacjq urzadzen podziemnych iich lokalizacjg na planach.

4. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace widocznych elementéw terenu
budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawg do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia robot.

DOKUMENTACJA
§7

1. Zamawiajacy — przed podpisaniem niniejszej umowy — dostarczy Wykonawcy w
jednym egzemplarzu dokumentacje projektowg w zakresie robdt wykonywanych
przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzgdzi na wiasny
Koszt.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnoSC dokumentac]
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego.

3.Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie ze standardami wykonania oraz, ze

przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji bez
zastrzezen.
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4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelkg
dodatkowg dokumentacje wykonawczg bedaca uszczegotowieniem dokumentac)i
projektowej a potrzebng do wykonania umownego zakresu robot.

MATERIALY | URZADZENIA

§8

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy witasne materiaty |
urzadzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystywania i zabudowy tylko materiatow
odpowiadajacych obowigzujacym normom, posiadajgcych certyfikaty, atesty i znaki
jakosci.

3. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych badan np.

zageszczenia gruntu oraz wykorzystywanych materiatow. Badania bedg wykonywane
na koszt Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 9

1. Wykonawca  bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode | energie
elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody | energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i przekaze
Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole
przekazania placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

6. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat | sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady | Smieci oraz niepotrzebne
urzagdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i mienia.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
| przekazac go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

9. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt:

a) zapewnic dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy,
b) zabezpieczyC | oznakowac prowadzone roboty oraz dbaC o stan techniczny
| prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

10. Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie | na wiasny koszt zaplecza
budowy niezbednego do wykonania przedmiotu umowy i utrzymywanie zaplecza
we wiasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosc | estetyke realizacji
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12. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na piSmie z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz dwa dni robocze. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrédcenia roboty do stanu pierwotnego

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

13. Wykonawca zapewni konieczng ochrone placu budowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecen i decyzji
Inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku nie
przestrzegania stosuje sie § 16 umowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§ 10

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowe;,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)dokonywanie odbioréw poszczegodlnych rodzajéw robét — w tym robot polegajacych
zakryciu i rob6t zanikajgcych — w terminie i trybie ustalonym w Umowie,

O) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za roboty
wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonania rob6t, w
szczegolnosci ich jakosci, terminowos$ci i uzycia wiasciwych materiatébw oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecno$é na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadana.

ODBIOR ROBOT

§ 11

1. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:
1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przez Inspektora
nadzoru- w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce,
2) odbior czesciowy - do 40% wartosci zadania za faktycznie wykonane roboty,
3) odbiér koncowy — po zakonczeniu roboét i potwierdzeniu gotowoséci odbioru
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosSci
odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia i powiadomi uczestnikbw odbioru o terminie odbioru
koncowego. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni
oboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koricowego
zostanie sporzadzony na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego,




4) odbiér pogwarancyjny ( odbiér dokonywany po uptywie terminu gwarancji |
rekojmi) — w terminie do 14 dni po uptywie okresu gwarancji i po uptywie
okresu rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury
odbioru robdot:

Odbioér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zgloszenia
zakonczenia robot przez Wykonawce. Wraz ze zgtoszeniem robét do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty odbiorow robét zanikajacych,
protokoly badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami, niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci, zaktualizowang
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

3 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowiC odbioru do czasu usuniecia

wad,

D) jezeli wady nie nadajg sie¢ do usuniecia | uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od
Umowy lub zadac wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

4 Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
poprzednio robét jako wadliwych. W przypadku nie usuniecia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo je usung¢ w zastepstwie
Wykonawcy | na jego koszt bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

S5 Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz w okresie gwarancji, rozpoczynajg swoO] bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15
niniejszej] Umowy.

6 Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

Dla potrzeb odbioru koncowego Wykonawca przedtozy dziennik budowy
dowodzacy doktadnosci | prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

§ 12
Odbidr robot jest dokonany z chwilg stwierdzenia bezusterkowego wykonania robét.

GWARANCJA | REKOJMIA
§ 13

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesi@cznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizne) od dnia odbioru koncowego zadania, a na wyposazenie
wedtug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie krétszej niz 12 miesiecy.

2. Zamawiaj ze rowniez realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi.




§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 65 177,91 zi, (stownie:
sze$cdziesiat piec¢ tysiecy sto siedemdziesiat siedem 91/100 ztotych ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie
gwarancji bankowe;.

3. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania robot.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia wykonania
catosci zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6.Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
jest zwracana nie p6ézniej niz w 15 dniu po jej uptywie .

1. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego
Utrzymywania.

KARY UMOWNE
§ 15

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

- za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1%
wartosci umowy brutto,

- za kazdy dzienn zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. 22010 r. Nr
113, poz. 759, z pézn. zm.).

3. W przypadku wystagpienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie
ich z faktury.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci nalezne gminie srodki finansowe ( przyznane na to

zadanie), w przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzyma ich Z przyczyn

spowqQdowanych przez Wykonawce.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC

w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez wuzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajgcego.

g) w przypadku nie przestrzegania niniejszej umowy albo niewykonanie
ktéregokolwiek punktu umowy.

h) roboty nie s3g realizowane zgodnie z harmonogramem robot,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnione] przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robot,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpic w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieracC uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej nastagpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.



5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
| uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania
czescl umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogélinej wartosci przedmiotu zamoéwienia;
b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie
wykonane] czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
O ww. zapisy, brakujgace ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu

O ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow

SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia

naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —

KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.




ZMIANA UMOWY
§17

1. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznoéciach zmian
postanowien niniejszej umowy.

Ponizsze postanowienia stanowig dopuszczalny katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

1) Zmiana okreslenia przedmiotu zaméwienia w poréwnaniu do postanowien SIWZ w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktorego zawarto niniejszg umowe mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do
jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzan zamiennych tj. takich, ktére nie
powodujg rozszerzenia okreSlenia przedmiotu zaméwienia, prowadzg do jego
ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiatéw réwnowaznych.

2). Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania i odbioru
robot w przypadku wystgpienia opo6znienn wynikajacych z: przestojow i
opoznien zawinionych przez zamawiajgcego ( m.in. wstrzymanie robét,
nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usuniecia btedéw
lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznos$é
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnienn i inne przyczyny za ktore nie
odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowe), majace
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét, wystapienia
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci. W wymienionych przypadkach wystapienia opéznien,
strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

3).W przypadku zmiany osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ ( np.
kierownik budowy). Zmiana tych os6b nie wymaga aneksu do umowy,
wymaga zgody Zamawiajgcego na zaproponowane osoby.

5. Dopuszczalne sg zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy, ktére bedg korzystne dla zamawiajacego, a ktére nie beda
wykraczaC poza treS¢ oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT mozliwe bedzie zawarcie
aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie
wynikajacym ze zmiany stawki.

7 Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 18
1. Wszelkie spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego miejscowo i rzeczowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.
2. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631 z podzniejszymi zmianami) a zwigzane z niezgodnym z
projektem wykonawczym przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
4. Integralng czescig sktadowg Umowy stanowia:
1) Projekty budowlane
2) Przedmiary robot
3) Specyfikacje techniczne wykonania robét
4) Harmonogram wykonania robot,
5) SIWZ,
6) Oferta Wykonawcy,
7) Dokument gwarancyijny.
S.Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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