UMOWA NR OR 272.10.2013

zawarta w dniu 25 czerwca 2013 r Rudnikach, pomiedzy:
Gmina Rudniki reprezentowang przez :

mgr inz. Andrzeja Pyziaka - Wéjta Gminy

- zwang w dalszej cze$ci Umowy ZAMAWIAJACYM

a

Panem Edwardem Strugata zam. 42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 406, ktérego
reprezentuje na podstawie petnomocnictwa Pan Marcin Strugata

i Panem Marcinem Strugata zam. 42-160 Krzepice, ul. Ksiedza Muznerowskiego
159, prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
Przedsiebiorstwo Budowlano-Modernizacyjno-Handlowe ,MODERN-BUD" s.c.
Edward i Marcin Strugata 42-161 Starokrzepice ul. Oleska 406

- zwani w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z pbdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1.Przedmiotem zaméwienia jest , Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Rudnikach”
obejmujgca swym zakresem przebudowe dachu ptaskiego krytego papa na dach
wielospadowy kryty dachéwka ceramiczna.

Zakres robot przewiduje wykonanie m. in.:

- rozbiorki pokrycia z papy i konstrukcji dachowej, 386,277m2

- §ciany z pustakéw ceramicznych gr. 25 i 12cm tacznie; 128,37m2

- elementow konstrukcyjnych (montaz dwuteownikow 140, 160, 260, wykonie wienca;
7,343m3)

- drewnianej wiezby dachowej z deskowaniem i montazem papy;574,97m2

- przemurowanie kominoéw z cegty klinkierowej; 1,812m3

- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng o powierzchni; 574,97m2

- 1zolacji ciepinych na stropie ze styropianu gr. 11cm; 243,610m2

- posadzek betonowych zbrojonych; 243,610m2

- 1zolacji cieplnej z weiny minerainej gr.15 +5cm; 39,76m2

- oktadzin sufitow podwieszanych z plyt GK na ruszcie metalowym; 32,635m2

- gladzie gipsowe; 139,034m2 oraz malowanie na klatce schodowej od parteru do
poddasza 206,39m2

- montaz i wymiana barierek ze stali nierdzewnej na klatce schodowej od parteru do
poddasza o facznej dtugosci 15,04m

- oktadziny schodow; 36,541m2 i posadzek ptytkami ceramicznymi; 27,39m2

- tynku dekoracyjnego cienkowarstwowego z malowaniem bejca na lamperii klatki
schodowej od parteru do poddasza; 55,425m2

- wymjany drzwi wewnetrznych drewnianych na parterze w ilosci 6szt oraz oklejenie
okleing drzwi wewnetrznych na parterze 2szt




- malowania (2 krotne) elewacji budynku farbg silikonowg 639,139m?2

2. Zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowe]
wyszczegolnionej w zataczniku nr 1 do umowy jak rowniez w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

TERMINY
§2
1. Ustala sie nastgpujace terminy realizacji umowy:
1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty zawarcia umowy
2) termin rozpoczecia robot: - do 14 dni od daty przekazania
placu budowy
3) zakoniczenie catosci robot -do dnia 30.09.2013 .

2. Za termin zakoriczenia robét bedzie uznany termin podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

3. W razie stwierdzenia przez odpowiednie stuzby dokonujace odbiorow
wymaganych przepisami Prawa budowlanego wad lub usterek powstatych w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, nalezy uznag¢, iz roboty stanowiace przedmiot
umowy nie zostaty zakonczone. W sytuacji takiej za termin zakonczenia robot
zostanie uznany dzien, w ktérym zostang usuniete ostatnie ze stwierdzonych przez
stuzby wady lub usterki.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia

opo6znien wynikajacych z:

a) przestojow | opoznien zawinionych przez Zamawiajacego (m.in. wstrzymanie
rob6t, nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usuniecia
bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczno$é
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca),

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej), majacego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robét;

c) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét
- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.



WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynoszace : 308 110,48 ziotych netto ( stownie: trzysta osiem tysigcy sto
dziesie¢ 48/100 netto), podatek VAT w kwocie 70 865,41 ztotych ( stownie:
siedemdziesiat tysiecy osiemset sze$cdziesiat pie¢ 41/100 ziotych). Lacznie
wynagrodzenie brutto wynosi 378 975,89 zlotych ( stownie :@ trzysta
siedemdziesiat osiem tysiecy dziewiec¢set siedemdziesiat pie¢ 89/100ztotych ),

2. Kwota okreslona w ust.1 jest ceng kosztorysowa.

Wynagrodzenie ostateczne bedzie oparte o obmiar powykonawczy i ceny

jednostkowe kosztorysu ofertowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza platnos¢ czesciowa ( do 40% wartoSci zadania —
jeden raz fakturowanie) za faktycznie wykonane roboty. PiatnoSC czesciowa
nastapi na podstawie protokotu odbioru czeSciowego robét, przy czym wartosc
wykonanych robdt zostanie udokumentowana kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym  przez inspektora nadzoru. Podpisanie protokotu odbioru
bezusterkowego poszczegbéinych etapéw robét jest warunkiem wyplaty
wynagrodzenia za dany etap robot.

Rozliczenie ostateczne za wykonane roboty nastapi po dokonaniu odbioru
koricowego robét na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robét nie bedg
podlegaly rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Odbiory i rozliczenie robét bedzie nastepowato zgodnie z ponizszym

harmonogramem:
Zakres rzeczowy Termin odbioru Kwota zt
Odbiér czesciowy ( do ;
40% wartosci zadania), po 14.08.2013r. 151590,00 |

wykonaniu minimum :
rozbiérek i robét
murowych, elementow
konstrukcyjnych ( wiercy),
konstrukcji wiezby
dachowej, deskowania i
papowania :

Odbiér koncowy catosci :
do 30.09.2013r. 227385,89.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigazany jest dotaczyC certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

Ptatnosci ( czeSciowa, koricowa) beda dokonane w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru czesciowego/
koncowego wykonanych robét. W przypadku wystapienia wad i usterek w
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wykonaniu przedmiotu umowy termin pfatnosci bedzie liczony od dnia ich
usuniecia.

Za date zaplaty naleznoéci uwaza sie date zlozenia przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu bankowego.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego : Zaktad Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowy ,PRIMEX" mgr inz. Marek tyszczarz, 42-202 Czestochowa,
al. Aleja Jana Pawia Il 132, ktéry oSwiadcza ze nadzor bedzie wykonywany przez
nastepujace osoby :
1) Jarostaw Adamus — branza budowlana
2) Adam Kott — branza elektryczna:

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwiazanych z jakoscia i iloscig robét, ktére sq niezbedne do prawidiowego oraz
zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa, wykonanid
przedmiotu umowy.

4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Michat Strugata — kierownik budowy

UBEZPIECZENIE
§5

Wnnawm jest zobowigzany do ubezpieczenia rob6t w zakresie Odpowiedzialnosci

Cywilnej 1 ponosi peing odpowiedzialno§€¢ spowodowang brakiem lub
niewystarczajacg suma takiego ubezpieczenia. ‘

WYKONANIE UMOWY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowsg,
dokumentacja projektowa, technologia wskazanga przez projektanta w dokumentacj
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu;
bezpieczenstwem, dobrg jakoscia | wtasciwg organizacja.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjat niezbedny do wykonania robét stanowiacych przedmiot

a oSwiadcza, ze przed podpisaniem Umowy :




1) zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

2) zakres rob6t okreslony w dokumentacji nie budzi jego zadnych watpliwosci,

3) zapoznat sie z terenem realizacji robét, infrastruktura terenu budowy i jej specyfika
oraz dostepna dokumentacjq urzadzen podziemnych i ich lokalizacjq na planach.
4. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace widocznych elementow terenu
budowy zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakornczenia robot.

DOKUMENTACJA
§7

1. Zamawiajacy — przed podpisaniem niniejszej umowy — dostarczy Wykonawcy w
jednym egzemplarzu dokumentacje projektowa w zakresie robét wykonywanych
przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny
Koszt. |
2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos$é i kompletnos¢ dokumentacii
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego. :
3.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz, ze
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wediug przekazanej dokumentacji bez
zastrzezen.

4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelka
dodatkowa dokumentacje wykonawcza bedaca uszczegotowieniem dokumentacyi
projektowej a potrzebng do wykonania umownego zakresu robot.

MATERIALY | URZADZENIA }
8
S }

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wiasne materialy |
urzadzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystywania i zabudowy tylko materiatow
odpowiadajacych obowigzujacym normom, posiadajgacych certyfikaty, atesty i znaki
jakosci.

3. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych badan np.

zageszczenia gruntu oraz wykorzystywanych materiatow. Badania bedg wykonywane
na koszt Wykonawcy.

[

OBOWIAZKI WYKONAWCY ’
§9

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energie
elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. |
2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody | energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.
3. Wykonawce obciazaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
' obiektow tymczasowych na terenie budowy.

a zapewni obstuge geodezyjna, sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng

=



powykonawczg i przekaze Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole
przekazania placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

6. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i mienia.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
| przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot. U

9. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt:

a) zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy,’
b) zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

10. Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
budowy niezbednego do wykonania przedmiotu umowy i utrzymywanie zaplecza
we wiasciwym stanie przez peiny czas realizacji budowy.

11. Wykonawca w razie koniecznosci zapewn:

- pompowanie wody,

- wymiane gruntu, /
- wyw06z nadmiaru gruntu,

- wykonanie przekitadek w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami.

12. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego 0
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na pisSmie z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz dwa dni robocze. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

1) bedzie zobowiazany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Wykonawca zapewni konieczng ochrong placu budowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i decyzji
inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku nie
przestrzegania stosuje sie § 16 umowy. :
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
placu budowy i terenie przylegtym do tego placu. |

o

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§ 10

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowe],
) protokolagne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,



3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)dokonywanie odbioréw poszczegoblnych rodzajow robot — w tym robot polegajacych
na zakryciu i robét zanikajacych — w terminie i trybie ustalonym w Umowie,

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za roboty
wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonania robot, w
szczegblnosci ich jakoéci, terminowos$ci i uzycia wtasciwych materiatow oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecno$¢ na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozadana.

ODBIOR ROBOT

§ 11

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przez Inspektora
nadzoru- w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce!

2) odbiér czesciowy - do 40% wartosci zadania za faktycznie wykonane roboty,

3) odbiér korficowy — po zakoriczeniu robét i potwierdzeniu gotowoséci odbiord
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego O
gotowoséci do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od
daty zgloszenia i powiadomi uczestnikow odbioru o terminie odbioru
koricowego. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego
zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego,

4) odbiér pogwarancyjny ( odbiér dokonywany po uplywie terminu gwarancji i
rekojmi) — w terminie do 14 dni po uplywie okresu gwarancji i po uplywie
okresu rekojmi. *

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury
odbioru robot: |
Odbiér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zgloszenia
zakoriczenia robét przez Wykonawce. Wraz ze zgloszeniem robét do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoly odbioréw robét zanikajacych,
protokoly badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, zaktualizowang
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialy.

3 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, 10
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia: "

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,

b)jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
Umowy lub zadaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. _
onawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
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wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
poprzednio robét jako wadliwych. W przypadku nie usunigcia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo je usungé¢ w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. 1
5 Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz w okresie gwarancji, rozpoczynajg swo] bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15
niniejszej Umowy. |
6 Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.
Dla potrzeb odbioru koricowego Wykonawca przedtozy dziennik budowy
dowodzacy doktadnosci i prawidiowosci wykonania przedmiotu odbioru. :

n

§12 |

Odbiér robét jest dokonany z chwilg stwierdzenia bezusterkowego wykonania robot.

GWARANCJA | REKOJMIA :
§ 13

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesigecznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizne) od dnia odbioru koricowego zadania.

2. Zamawiajacy moze réwniez realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 14 -

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 18 948,79 zi, (stownie:
osiemnascie tysiecy dziewiec¢set czterdziesci osiem 79/100 ztotych ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie
gwarancji bankowej. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania robot.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia wykonania

calo$ci zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
6.Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po jej uptywie .
5. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego




KARY UMOWNE
§ 15

1.Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

- za kazdy dzienn zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1%
wartosci umowy brutto,

- za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstapienie od umowy przez
Wykonawce 2z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacii,
przedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z p6zn. zm.).

3. W przypadku wystapienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie
ich z wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych. |

5.  Wykonawca zaptaci nalezne gminie érodki finansowe ( przyznane na td

zadanie), w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma ich z przyczyn

spowodowanych przez Wykonawce. '-

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych
okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie rozwiazana firma Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez wuzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego. p

g) w przypadku nie przestrzegania niniejszej umowy albo niewykonanig
ktoregokolwiek punktu umowy. _

h) roboty nie sa realizowane zgodnie z harmonogramem robot, ‘

2. Wnnwrzysiuguie prawo odstapienia od umowy, jezeli:

4/ <
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a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speinié swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygnrem
niewaznosci takiego oSwiadczenia | powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowiazki szczegotowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii rob6t w toku,
wediug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktore] nastapio odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagaspodamwanierﬁ
| uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na prze;ecae
tych obiektow i| urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robét nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogodinej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci rob6ét z danego elementu, obliczenie
wykonanej czeéci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych prze%
Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia: ]

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a losci
wykonanych robét z ksiazki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
oww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjeté
/‘;.:szytéw KOCENBUD (jako $rednie) za odpowiedni okres.

/
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7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe rob6t zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a iloSci
wykonanych robét z ksiazki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 ww. zapisy, brakujace ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za odpowiedni okres . Podstawg do okreslenia

naktadow rzeczowych beda pozycje KNR-Ow. W przypadku braku odpowiednich
pozycji - KNNR-6w, bedzie wykonana wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY i
§17

1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okoliczno$ciach zmiar
postanowien niniejsze] umowy.

Ponizsze postanowienia stanowig dopuszczalny katalog zmian, na ktére ‘
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do “
wyrazenia takie) zgody.

1) Zmiana okres$lenia przedmiotu zamoéwienia w porownaniu do postanowien SIWZ w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktorego zawarto mmelsza umowe mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do
jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzan zamiennych tj. takich, ktére nie
powoduja rozszerzenia okre$lenia przedmiotu zamoéwienia, prowadzg do jego
ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiatow rownowaznych.

2). Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany terminu wykonania i odbioru
rob6t w przypadku wystapienia opdznienn wynikajacych z: przestojow |
opbznienn zawinionych przez zamawiajacego ( m.in. wstrzymanie robét,
nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$é usuniecia biedow
lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktore nie
odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotlowe), majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét, wystgpienia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannoéci. W wymienionych przypadkach wystapienia opozZnien,
strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

3).W przypadku zmiany oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne speiniajgce warunki okreslone w SIWZ ( np.
kierownik7 budowy). Zmiana tych oséb nie wymaga aneksu do umowy,

wymaga zgod wiajacego na zaproponowane osoby.
1)
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4). Dopuszczalne s zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy, ktére beda korzystne dla zamawiajacego, a ktére nie beda
wykracza¢ poza tre$¢ oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. |
5). Dopuszcza sie zmiane umowy w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
VAT .

6).Wszelkie zmiany tresci umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 13 4
1. Wszelkie spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy strony poddajga pod
rozstrzygniecie Sadu wiasciwego miejscowo i rzeczowo ze wzgledu na siedzibei
Zamawiajacego. .
2. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631 z pdzniejszymi zmianami) a zwigzane z niezgodnym 2z
projektem wykonawczym przedmiotu umowy obcigzaja Wykonawce.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majq zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi. |
4. Integralng czescia sktadowa Umowy stanowiq:
1) Projekt budowlany
2) Przedmiary robét
3) Specyfikacja techniczna wykonania robot,
4) SIWZ,
5) Oferta Wykonawcy,

5.Umowe niniejsza sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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