UMOWA

zawarta w dniu 24.06.2013r. w Rudnikach, pomiedzy:

Gming Rudniki reprezentowang przez:

mgr inz. Andrzeja Pyziaka — Wéjta Gminy

zwana w dalszej czgsci umowy ZAMAWIAJACYM

a

Panem mgr inz. Markiem Lyszczarzem — Zaklad Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy
+wPRIMEX" mgr inz. Marek Lyszczarz , 42-202 Czestochowa, al. Aleja Jana Pawla II 132
zwanym w dalszej czesci umowy Inspektorem nadzoru.

§ 1

1. Zamawiajacy powierza, a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie
Nadzoru Inwestorskiego w branzach: konstrukcyjno-budowlane;j i elektrycznej przy realizacji
zadania pod nazwa:

wPrzebudowa budynku urzedu gminy™

2. Praca Inspektora nadzoru przy realizacji zadania podzielona jest na nast¢pujace etapy:

a). Etap I - nadzor nad realizacjq zadania.

b). Etap II - kontrola wykonania zadania w okresie udzielonej przez Wykonawce robét
budowlanych gwarancji jakosci oraz przeglady okresowe i w przypadku stwierdzenia usterek,
wyegzekwowanie od Wykonawcey robdt ich usuniecia.

3. Inspcktor nadzoru wykona prace objete niniejsza umowa zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, ekonomicznej oraz przepisami polskiego prawa, w tym szczegélnie Prawa
budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea robot budowlanych.

4. Inspektor nadzoru os§wiadcza, ze nadzor bedzie wykonywany:
1) Jaroslaw Adamus — branza budowlana
2) Adam Kott — branza elektryczna

§ 2.

Obowiazki Inspektora nadzoru wynikajg z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane i obejmuja w szczegdlnosci:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows, warunkami terenowymi i dokumentacja
formalno prawng budowy,

2) wydawanie poleceni i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidlowego i
rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robét,

3) przyjmowanie wnioskéw od Wykonawcy robét budowlanych o wykonywanych pracach,
opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu,

4) prawo wstrzymania robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w
przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypelnia swych obowiazkéw z nalezyta
swa:nos'cia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty
budawlanes /
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5) kontrole jakosci uzywanych materialéw zgodnie z prawem, zadanie dodatkowych badan
jakosciowych, a w szczegélnosci obowiazkowy odbiér przedstawionych przez Wykonawce
robot budowlanych certyfikatow i deklaracji zgodnosci materialéw przed ich wbudowaniem,
6) zadanie usunigcia przez Wykonawce rob6t budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac
oraz okreslenie zakresu koniecznego do wykonania rob6t poprawkowych, poswiadczanie
usuni¢eia wad wykonanych robét, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy
rob6t budowlanych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad, '
7) dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) udzial w czynnosciach odbioru koficowego oraz okresowych przegladach gwarancyjnych
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego z Wykonawea robét budowlanych. W ramach
tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,

b) przekazania Zamawiajacemu protokoléw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, '
9) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych
techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestycji,

10) pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robot minimum 1 raz w
tygodniu oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa, umowg oraz dokumentacja projektowa,
11) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

12) sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ oraz poprawnos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz o wystapieniu
okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,

13) udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy rob6t budowlanych terenu budowy i
udzial w naradach technicznych,

14) sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy robét budowlanych przez caly okres
budowy,

15) reprezentowanie interesOw Zamawiajacego na budowie,

16) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy,

17) udzielanie Wykonawcy robét budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien
dotyczacych inwestycji,

18) kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowe
organizacji ruchu, :
19) kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialéw, oraz nadzorowanie
badan materialéw i rob6t wykonywanych przez Wykonawcg robét budowlanych,

20) zlecanie Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materialow lub
robot budzacych watpliwosé, co do ich jakosci,

21) przygotowania do odbioru koficowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci
przedlozonych przez Wykonawce rob6t budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robdt,

22) poswiadczenia terminu zakonczenia robdt,

23) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robét, _
24) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawey robét
budowlanych, w tym ustosunkowanie si¢ do nich oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja
Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy,

25) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

20) wydania polecenia przyspieszenia lub opéZnienia tempa robat,

27) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych
realizacja zadania.




Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé o:

) dopuszczeniu materialéw, prefabrykatow 1 wszystkich elementéw 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

3) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawea
robot budowlanych,

4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku koniecznosci bedzie wnioskowacé o:

1) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowe;;

2) przeprowadzeniu niezbgdnych badan 1 pomiaréw lub ekspertyz;

3) zleceniu usunig¢eia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca rob6t budowlanych
nie usunie ich w wyznaczonym terminie; |
4) zmiang terminu wykonania robét okreslonemu w umowie o roboty budowlane, kiedy
zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy robét budowlanych;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie akceptowaé: propozycje Wykonawcy robot
budowlanych odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inng osobe niz wskazana w
ofercie Wykonawcy robét budowlanych.

5. Etap po zakonczeniu robot:

W okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie nalezalo:

1) finalizacja zadan wynikajacych z realizacji obowigzk6éw pierwszego etapu budowy;

2) dokonywanie inspekeji 1 nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do
usuni¢cia wad;

3) odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad;

4) wspieranic Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
Sporow;

5) udzial w okresowych przegladach stanu obiektu budowlanego jakie beda mialy miejsce w
okresie udzielonej gwarancji jakosci.

§ 3.

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz umowy o roboty budowlane
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonaweg robot budowlanych, :
b) pisemne informowanie Inspektora nadzoru o wszystkich sprawach majacych wplyw na
pelniong przez niego funkcje,

2. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia biurowego, sprzetu i mebli biurowych oraz
Srodka transportu niezbednych do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze osoba upowazniong do reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z Inspektorem nadzoru jest Lukasz Wicher tel. 034 3595072 wew. 24.

§ 4. :
1. Inspektor nadzoru rozpoczyna wykonywanie prac okreslonych niniejsza umowa z chwila
podpisania umowy.
2. Inspektor nadzoru zakofczy wykonywanie prac okreslonych niniejsza umowa z chwilg
wykonania wszystkich czynno$ci wynikajacych z gwarancji jakosci, po usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
3. Realizagga prac bedzie obejmowaé okresy okreslone w sposéb nastepujacy:
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a) Etap I - nadz6r nad realizacjq zadania. Etap ten bedzie trwal od daty podpisania umowy z
Wykonawca do dnia zakonczenia robét przez Wykonawcee rob6t budowlanych, odbioru
koncowego i rozliczenia rob6t budowlanych, ktéry powinien nastapi¢ do dnia 30.09.2013r.
b) Etap Il - pelnienie nadzoru w okresie udzielonej przez wykonawce rob6t budowlanych
gwarancji jakosci, to jest przez okres 36 miesigcy od daty odbioru koncowego, poprzez
dokonywanie okresowych przegladéw gwarancyjnych oraz wystawiania $wiadectw usunigcia
wad.

Zamawiajqcy przewiduje mozliwos¢é zmiany terminu wykonania i odbioru robot w przypadku
wysigpienia opoznien wynikajqcych z: przestojow i opdinien zawinionych przez
zamawiajqcego (m.in. wstrzymanie robot, nieterminowe udostepnienie terenu budowy,
koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych,
koniecznos¢ dokonania ustalen i wudzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca), dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe), majqce bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robot, wystqpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajqcych wykonywanie robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku
budowy, wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzied)
pomimo zachowania nalezytej starannosci. W wymienionych przypadkach wystapienid
opoznien, strony ustalq nowe terminy, z tym 2e maksymalny okres przesuniecia termini
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialnos$¢ za nalezyte wykonywanie nadzoru, w tym za
wykonywanie nadzoru przez osoby wymienione w §1 ust. 5 pkt 11 2.

§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie ktére
wyniesie: 5772,36 zl netto (slownie: pigé tysigcy siedemset siedemdziesigt dwa 36//100
groszy), podatek VAT w wysokosci 23 % w kwocie 1327,64 zl (slownie: jeden tysiac trzysta
dwadziescia siedem 64/100 groszy); wynagrodzenie brutto w wysokosci 7100 zl (sluwme
siedem tysiecy sto 00/100 groszy).
Powyzsza kwota obejmuje takze nalezne wynagrodzenie za czynnosci zwiazane z pelnieniem
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. w okresie 36
miesigey liczonych od daty odbioru konficowego robét budowlanych objetych nadzorem ze
strony Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 bedzie wyplacone na podstawie faktury wystawionej po
odbiorze koficowym robot na rachunek wskazany przez Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru zwrdci wynagrodzenie w wysokos$ci 20% otrzymanego wynagrodzenia
w przypadku nie wywiazania si¢ z Etapu Il

4. Zaplata za fakturc bedzie regulowana w terminie 14 dni po przedlozeniu faktury przez
Inspektora nadzoru i zloZzeniu o$§wiadczenia, ze zaplacil wynagmdzcme nalezne osobom, przy
pomocy ktorych wykonuje nadzoér, a wymienionych w § 1 ust. 5 pkt. 11 2.

5. Za dat¢ zaplaty uwaza si¢ dat¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu

bankowego. {

§ 6.

|.Inspektor nadzoru zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:
a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto za nie wykonanie umowy i za odstapienie
od umowy,
b) 5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6Znienia w wykonaniu
niniejszej umowy
’¢) 100 % wynagrodzenia brutto w przypadku nie zgloszenia zmian, o ktérych mowa w § 7.
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2. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié odszkodﬂwama
uzupeiniajgcego.

3. W przypadku wystapienia kar umownych Inspektor nadzoru wyraza zgode na potracenie
ich z wynagrodzenia wskazanego w §5.

§7.

Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych w §1 ust. 5 umowy oséb wymaga zgody
Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialno$ci realizowanej na zasadach
okreslonych w § 6 ust.1 lit ,c”.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wylacznie wiedy, gdy kwalifikacje proponowanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych przez Zamawiajacego.

§ 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,
a w szczegoblnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 10

Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy bedg rozstrzygniete przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

§11.

Umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 otrzyma
Zamawiajacy, a |1 Inspektor nadzoru.

Zamawiajjcy: Inspektor nadzoru:
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