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HINWESTUJEMY W TWOIJA PRZYSZELOSC”

UMOWA NR OR 272.08.2013

zawarta w dniu 12 czerwca 2013 r. Rudnikach, pomiedzy:
Gming Rudniki reprezentowang przez :

mgr inz. Andrzeja Pyziaka - Wojta Gminy

- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a

,STB" Spotka z 0.0. z siedzibg w Czestochowie, ul. Bérnr 151 C

dziatajgca na podstawie Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Czestochowie Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000211984,
reprezentowana przez:

Michala Rosa — Prezesa Zarzadu

- zZwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1.Przedmiotem umowy jest ,Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiebiorczosci”
obejmujaca m.in.:

- rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego, garazowego w konstrukcji
tradycyjnej mumwane; z tynkiem cementowo-wapiennym (bez podpiwniczenia) o
powierzchni 125,25 m*,

- budowe budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiebiorczo$ci o powierzchnia
zabudowy 277 m°.

- zagospodarowanie terenu o powierzchni 874,94 m? (teren z kostki brukowej 750,14
m?, piyt azurowych 8280 m? oraz powierzchnia zieleni 42 m?).

Budowa budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsigbiorczosci obejmuje w swym
zakresie m.in. wykonanie: fundamentéw, scian fundamentowych, zewnetrznych oraz
dziatowych, stropu i elementéw konstrukcyjnych, dachu, obréobek blacharskich,
stojarki okienne] oraz drzwiowej, parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, izolacji




przeciw wilgociowej oraz wodnej, izolacji termicznej, tynkéw, malowania, posadzek,
okfadzin, elewacji, wentylacji, instalacji sanitarnej, elektrycznej, odgromowej i
uziemiajacej, komputerowej oraz wyposazenie budynku.

2. Zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowe;j
wyszczegoblnionej w zataczniku nr 1 do umowy jak réwniez w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

TERMINY
§2
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty zawarcia umowy
2) termin rozpoczecia robot: - do 14 dni od daty przekazania
placu budowy
3) zakonczenie catosci robot - do dnia 25.04.2014 .

2. Za termin zakonczenia robét bedzie uznany termin podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

3. W razie stwierdzenia przez odpowiednie stuzby dokonujgce odbiorow
wymaganych przepisami Prawa budowlanego wad lub usterek powstatych w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, nalezy uznac, iz roboty stanowigce przedmiot
umowy nie zostaly zakornczone. W sytuacji takiej za termin zakoriczenia robot
zostanie uznany dzien, w ktérym zostang usuniete ostatnie ze stwierdzonych przez
stuzby wady lub usterki.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3 ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia

opéznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznienn zawinionych przez Zamawiajgcego (m.in. wstrzymanie
rob6t, nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usunigcia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczno$¢
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca),

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej), majacego bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robbt
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci. '
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WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynoszace : 621 919,41 zt netto ( stownie: szeS¢set dwadzieScia jeden
tysiecy dziewiec¢set dziewietnascie 41/100 zt netto), podatek VAT w kwocie
143 041,46 zlotych ( stownie: sto czterdziesci trzy tysigce czterdziesci jeden
46/100 ziotych). tacznie wynagrodzenie brutto wynosi 764 960,87 ziotych
( stownie : siedemset sze$cdziesiat cztery ziote dziewieCset szescdziesiat

87/100 ztotych ),

2. Kwota okreslona w ust.1 jest ceng kosztorysowa.

Wynagrodzenie ostateczne bedzie oparte o obmiar powykonawczy i ceny

jednostkowe kosztorysu ofertowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza ptatno$é czesciowq ( do 40% wartoSci zadania -
jeden raz fakturowanie) za faktycznie wykonane roboty. Platno$¢ czesciowa
nastapi na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét, przy czym wartosC
wykonanych robét zostanie udokumentowana kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym  przez inspektora nadzoru. Podpisanie protokotu odbioru
bezusterkowego poszczegéinych etapéw robét jest warunkiem wyptaty
wynagrodzenia za dany etap robot.

Rozliczenie ostateczne za wykonane roboty nastapi po dokonaniu odbioru

koricowego rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robét nie bedg

podlegaty rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Odbiory i rozliczenie rob6t bedzie nastepowato zgodnie z ponizszym

harmonogramem:
Zakres rzeczowy Termin odbioru Kwota ( zi) ko
Odbiér czesciowy ( do
40% wartosci zadania) : do 31.10.2013r. 305 980,00
Odbidr koricowy catosci :
458 980,87
do 25.04.2014r.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyC certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

Ptatnosci ( czesciowa, koricowa) beda dokonane w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru czgsciowego/
koncowego wykonanych robét. W przypadku wystgpienia wad i usterek w
wykonaniu przedmiotu umowy termin ptatnosci bedzie liczony od dnia ich
usuniecia.

Za date zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia przez Zamawiajacego
polecenia przelewu bankowego.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§4

1. Zamawiajacy powoluje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
Marek Grodzicki — branza budowlana,

Mirostaw Szyda - branza elektryczna,

Zygmunt Beduch - branza sanitarna. 3

1. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére sa niezbedne do prawidiowego oraz
zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa, wykonania
przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Jakub Hiter — kierownik budowy
2) Dariusz Tracz — kierownik rob6t sanitarnych
3) Mieczystaw Heluszka — kierownik robét elektrycznych

UBEZPIECZENIE
§5
Mkonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét w zakresie Odpowiedzialnosci
Cywilnej i ponosi peing odpowiedzialnosé spowodowang brakiem lub

niewystarczajacq suma takiego ubezpieczenia.

WYKONANIE UMOWY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowsg;
dokumentacjq projektowa, technologia wskazang przez projektanta w dokumentaciji
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonywaniu,
bezpieczeristwem, dobrg jakoscia i wtasciwa organizacja.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, dos$wiadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjat niezbedny do wykonania rob6t stanowiacych przedmiot
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy :

1) zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

2) zakres robot okreslony w dokumentacji nie budzi jego zadnych watpliwosci,

3) zapoznat si¢ z terenem realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikg
oraz dostepng dokumentacja urzadzern podziemnych i ich lokalizacja na planach.

4. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace widocznych elementéw terenu
budowy zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie moga byé podstawa do
dochodzenia -toszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesunigcia terminu zakoriczenia robot.
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DOKUMENTACJA
§7

1. Zamawiajacy — przed podpisaniem niniejszej umowy — dostarczy Wykonawcy w
jednym egzemplarzu dokumentacje projektowa w zakresie robét wykonywanych
przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny
Koszt.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowos$¢ i kompletno$¢ dokumentacii
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego.

3.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz, ze
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wediug przekazanej dokumentacji bez
zastrzezen.

4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelkq
dodatkowa dokumentacje wykonawcza bedaca uszczegdtowieniem dokumentac)
projektowej a potrzebng do wykonania umownego zakresu robot.

MATERIALY | URZADZENIA
§8

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wiasne materiaty |
urzadzenia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykorzystywania i zabudowy tylko materiatow
odpowiadajacych obowigzujacym normom, posiadajacych certyfikaty, atesty i znaki
jakosci.

3. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych badan np.

zageszczenia gruntu oraz wykorzystywanych materiatow. Badania bedg wykonywane
na koszt Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energie
elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje liczniki zuZycla wody i energii elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obciazajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng, sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza i przekaze Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowiazuje sie strzec mienia wymienionego w protokole
przekazama placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowacC roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

6. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

nawca odpowrada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen | mienia.




8. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

9. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt:

a) zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy,
b) zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidiowo$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

10. Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
budowy niezbednego do wykonania przedmiotu umowy i utrzymywanie zaplecza
we wiasciwym stanie przez peiny czas realizacji budowy.

11. Wykonawca w razie koniecznosci zapewni:

- pompowanie wody,

- wymiane gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu,

- wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami.

12. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za staranno$c i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania Zamawiajacego o
terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na piSmie z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz dwa dni robocze. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

1) bedzie zobowiazany do odkrycia robé6t lub wykonania otworow niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Wykonawca zapewni konieczng ochrong placu budowy.

15. Wykonawca jest zobowiazany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i decyzjl
inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku nie
przestrzegania stosuje sie § 16 umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
placu budowy i terenie przylegtym do tego placu.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§ 10

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)dokonywanie odbioréw poszczegéinych rodzajéw robot — w tym robot polegajacych
na zakryciu i robét zanikajgcych — w terminie i trybie ustalonym w Umowie,

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za roboty
wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowo$ci wykonania robot, w
szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatow oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie
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ODBIOR ROBOT

§11

1. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przez Inspektora
nadzoru- w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

2) odbidr czesciowy - do 40% wartosci zadania za faktycznie wykonane roboty,

3) odbiér koncowy — po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez |Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia | powiadomi uczestnikbw odbioru o terminie odbioru
koncowego. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego
zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego,

4) odbiér pogwarancyjny ( odbiér dokonywany po uptywie terminu gwarancji i
rekojmi) — w terminie do 14 dni po uptywie okresu gwarancji | po uplywie
okresu rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegblowe w sprawie prooedury
odbioru robot:

Odbiér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zgloszenia
zakonczenia roboét przez Wykonawce. Wraz ze zgloszeniem roboét do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoly odbioréw robét zanikajacych,
protokoly badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbiorow, dziennik
budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, zaktualizowang
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materialy.

3 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,

b) jezeli wady nie nadajq sie¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanié
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

4 Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
poprzednio robot jako wadliwych. W przypadku nie usuniecia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo je usunaé¢ w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

5 Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz w okresie gwarancji, rozpoczynaja swoO] bieg terminy na 2zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15
niniejszej] Umowy.

6 Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli W
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg

kowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
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usuniecia tych wad.
Dla potrzeb odbioru koricowego Wykonawca przedtozy dziennik budowy
dowodzacy doktadnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

§12
Odbior robét jest dokonany z chwilg stwierdzenia bezusterkowego wykonania robot.

GWARANCJA | REKOJMIA
§ 13

Strony postanawiajq, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesiecznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizne) od dnia odbioru koricowego zadania, a na wyposazenie
wedtug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie krotszej niz 24 miesigce.

2. Zamawiajacy moze réwniez realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 38 248,04 zi, (sfownie:
trzydziesci osiem tysiecy dwiescie czterdziesci osiem 4/100 ziotych ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania robot.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji -
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia wykonania

catosci zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
6.Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po jej uptywie .

1. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego

Utrzymywania.

KARY UMOWNE
§15

1.Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

- zZa odstapienie od umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

- za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1%
warto$ci umowy brutto,

- za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokosci

agrodzenia umownego brutto.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr
113, poz. 759, z pozn. zm.).

3. W przypadku wystapienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potracenie
ich z wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci nalezne gminie $rodki finansowe ( przyznane na to

zadanie), w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma ich Z przyczyn

spowodowanych przez Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec€
w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zfozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajgcego.

g) w przypadku nie przestrzegania niniejszej umowy albo niewykonanie
ktéregokolwiek punktu umowy.

h) roboty nie sg realizowane zgodnie z harmonogramem robot,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét, |
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
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Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpio z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca niezwiocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigazanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogéinej wartosci przedmiotu zamowienia,
b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu, obliczenie
wykonane] czesci tego elementu nastagpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe rob6t zostana przyjete z kosztoryséw ofertowych, a iloSci
wykonanych robot z ksigzki obmiarow;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-Ow, bedzie wykonana wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych roboét z ksiazki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
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o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikébw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia
naktadéow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —
KNNR-6w, bedzie wykonana wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.
ZMIANA UMOWY
§ 17

1. Strony zastrzegaja mozliwos¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian
postanowien niniejszej umowy.

Ponizsze postanowienia stanowig dopuszczalny katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

1) Zmiana okres$lenia przedmiotu zamoéwienia w poréwnaniu do postanowien SIWZ w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktérego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do
jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzarn zamiennych tj. takich, ktére nie
powodujg rozszerzenia okreslenia przedmiotu zamowienia, prowadzg do jego
ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiatow rownowaznych.

2). Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania i odbioru
rob6t w przypadku wystapienia opoéznien wynikajgcych z: przestojow i
opdznien zawinionych przez zamawiajacego ( m.in. wstrzymanie robot,
nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usuniecia btedow
lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalenn i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktore nie
odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowe), majace
bezposredni wplyw na terminowo$SC¢ wykonywania robdt, wystapienia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢c, pomimo zachowania
nalezytej starannosci. W wymienionych przypadkach wystapienia opo6znien,
strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

3)W przypadku zmiany oso6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne speiniajace warunki okreslone w SIWZ ( np.
kierownik budowy). Zmiana tych oséb nie wymaga aneksu do umowy,
wymaga zgody Zamawiajacego na zaproponowane osoby.

4). Dopuszczalne sg zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy, ktére beda korzystne dla zamawiajgcego, a ktore nie bedg
wykracza¢ poza treS¢ oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

5). Dopuszcza sie zmiane umowy w przypadku zmiany obowigzujace| stawki
VAT .

6).Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu

podpisan przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.



POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 18
1. Wszelkie spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego miejscowo i rzeczowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
2. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631 z pézniejszymi zmianami) a zwigzane z niezgodnym 2z
projektem wykonawczym przedmiotu umowy obciazaja Wykonawce.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
4. Integralng czescig sktadowa Umowy stanowia:
1) Projekty budowlane
2) Przedmiary rob6t
3) Specyfikacje techniczne wykonania roboét,
4) SIWZ,
5) Oferta Wykonawcy,

5.Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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