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zawarta w dniu 08 marca 2013 r. Rudnikach, pomiedzy:

Gming Rudniki reprezentowang przez :

mgr inz. Andrzeja Pyziaka - Woéjta Gminy

- zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM
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mgr inZ. Piotra Cieslika - Prezesa

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego. zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z pbézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce) tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
miejscowosci Dalachow.

2. Zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowe]

wyszczegolnionej w zataczniku nr 1 do umowy jak rowniez w specyfikaciji

istotnych warunkéw zaméwienia, ktore stanowig integralng czes¢ niniejsze;
umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na etapie
realizacji zadania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwenciji.

4. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia | odziez.

TERMINY
§2
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty zawarcia
/ umowy
2) termin rozpoczecia robot: - do 14 dni od daty przekazania
f placu budowy



3) zakonczenie | etapu ( sieC kanalizacyjna) - do dnia 30.09.2013 .
4) zakonczenie catosci robot - do dnia 31.08.2014 .

2. Za termin zakorniczenia rob6t bedzie uznany termin podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego.

3. W razie stwierdzenia przez odpowiednie stuzby dokonujace odbiorow
wymaganych przepisami Prawa budowlanego wad lub usterek powstatych w
wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy, nalezy uznac, iz roboty stanowigce
przedmiot umowy nie zostaly zakorniczone. W sytuacji takiej za termin
zakonczenia robét zostanie uznany dzien, w ktérym zostang usunig¢te ostatnie ze
stwierdzonych przez stuzby wady lub usterki.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego (m.in. wstrzymanie
rob6t, nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnienn i inne przyczyny za ktore nie
odpowiada Wykonawca),

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej), majacego bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynoszace :
2 515 923,70 ziotych netto ( stownie: dwa miliony piecset pigtnascie tysiecy
dziewie¢set dwadziescia trzy 70/100 ziotych netto), podatek VAT w kwocie
578 662,45 ztotych ( stownie: pigeéset siedemdziesiat osiem tysiecy szescCset
szeSédziesigt dwa 45/100 ziotych). tacznie wynagrodzenie brutto wynosi
3 094 586,15 zlotych ( stownie : trzy miliony dziewiecdziesigt cztery tysigce
pie¢set osiemdziesiat szes¢ 15/100 ziotych ), w tym:
Za | etap:
Netto 2 304 153,70 zi,
podatek VAT w kwocie 529 955,35 zt ,
brutto 2 834 109,05 zt
Za |l etap:
netto: 211 770,00 zi,
podatek VAT w kwocie 48 707,10 zt,
brutto 260 477,10 zt

2. Kwota okre$lona w ust.1 jest ceng kosztorysowa. Wynagrodzenie ostateczne

bedzie oparte o obmiar powykonawczy i ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego.

3. Zadanie bedzie realizowane zgodnie z ponizszym harmonogramem. Pfatnosc

7 cze$ciowa nastapi na podstawie protokotu odbioru czesciowego robot, przy czym
warto§¢ wykonanych robét zostanie udokumentowana kosztorysem
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powykonawczym zatwierdzonym  przez inspektora  nadzoru. Podpisanie
protokotu odbioru bezusterkowego poszczegbinych etapéw robot jest warunkiem
wyptaty wynagrodzenia za dany etap robot.

Rozliczenie ostateczne za wykonane roboty nastapi po dokonaniu odbioru
koricowego robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robot nie
bedq podlegaty rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje. |
Odbiory i rozliczenie robét bedzie nastepowato zgodnie z ponizszym

harmonogramem:
Zakres rzeczowy Termin odbioru Kwota
Odbior czesciowy :
etap | - zadanie | do 30.09.2013r. 587 338,16 zt
Odbidr czesciowy :
etap Il — sieci zbiorcze do 30.09.2013 r.
| 80 349,75 zt
Odbiér koncowy :
etap | - zadanie || do 31.08.2014 r. 2 246 770,89 zt
Odbiér koncowy :
etap || — przytacza do 31.08.2014 . 180 127,35 zt

4. Do faktury konncowej Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

5. Platnosci ( czesciowa, koricowa) beda dokonane w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru czeSciowego/
koricowego wykonanych rob6t. W przypadku wystapienia wad i usterek w
wykonaniu przedmiotu umowy termin platnosci bedzie liczony od dnia ich
usuniecia. Za date zapfaty naleznosci uwaza si¢ date zioZzenia przez
Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

6. W przypadku korzystania przy wykonaniu przedmiotu umowy z podwykonawcow
na podstawie § 6 ust.5 niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg zlozy
o$wiadczenie, ze uregulowat swoje zobowigzanie wobec podwykonawcy.

7. W przypadku nie ziozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w
ust.6 albo nie uregulowania swoich zobowigzar w stosunku do podwykonawcy
ptatnoéé bedzie wstrzymana przez czas niezbedny do uregulowania zobowiazan
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Andrzej
Neustein.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
\ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
‘37 Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
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zwiazanych z jakoscia i iloscig roboét, ktére sq niezbedne do prawidiowego oraz
zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa, wykonania
przedmiotu umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik rob6ot w specjalnosci
sanitarnej — Piotr Cieslik
UBEZPIECZENIE

§5

Mknnaww jest zobowiazany do ubezpieczenia robét w zakresie Odpowiedzialnosci
Cywilnej i ponosi peina odpowiedzialno§¢ spowodowana brakiem lub
niewystarczajaca sumaq takiego ubezpieczenia.

WYKONANIE UMOWY
§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie Z
Umowa, Dokumentacja projektowa, technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami |
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytq starannoscig w
ich wykonywaniu, bezpieczeristwem, dobrg jakoscig | wiasciwg organizacja.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, dosSwiadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjat niezbedny do wykonania robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy :

1) zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktore sg niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

2) zakres robot okreslony w dokumentacji nie budzi jego Zadnych
watpliwosci,

3) zapoznat sie z terenem realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfika oraz dostepna dokumentacjq urzadzen podziemnych i ich
lokalizacjg na planach.

4. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace widocznych elementow terenu
budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogq by¢ podstawg dc
dochodzenia roszczerh od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia robot.

5. Wykonawca zobowiazuje sie przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu projekt
umowy, ktéra zamierza zawrze¢ z podwykonawcag w przypadku ziozenia
o$wiadczenia w postepowaniu, ze chce korzysta¢ z podwykonawstwa pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy.

DOKUMENTACJA
§7

1. Zamawiajacy — przed podpisaniem niniejszej umowy — dostarczy Wykonawcy w
jednym egzemplarzu dokumentacje projektowa w zakresie robot wykonywanych
przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny
koszt.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze sprawdzit prawidtowo$¢ i kompletnos¢ dokumentacii
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego.

| 3;,_,‘ Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz, ze
/
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przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji bez
zastrzezen.

4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelka
dodatkowa dokumentacje wykonawczg bgdaca uszczegotowieniem dokumentacii
projektowej a potrzebna do wykonania umownego zakresu robot.

MATERIALY | URZADZENIA
§ 8

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wilasne materiaty |
urzadzenia.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny posiada¢ $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
1) Polskim Normom,
2) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
3) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych badan np.
zageszczenia gruntu oraz wykorzystywanych materiatbw. Badania bedg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie Z:

- projektem budowlanym opracowanym przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Ustugowo-Handlowe R.AW. Robert Wojnowicz , 90-030 Lédz, ul. Nowa
29/31;

. warunkami pozwoler na budowe: Starosty Oleskiego nr 216-111/2010 z dnia
12.05.2010 r. , Wojewody Opolskiego nr 34/D/2010 z dnia 27.04.2010 r. i nr
66/K/2010 z dnia 13.08.2010 r.;

- obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego | przepisami prawa
dotyczacymi wymagan technicznych;

- ze ziozona oferta, w tym kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczng

- zasadami sztuki budowlane).

2. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wodeg | energie
elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

3. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energi
elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robot.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania projektu organizacji ruchu, jezeli wystapi taka koniecznosc,
2) demontazu , napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,
3) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i umieszczenia urzadzen
niezwiazanych z drogq w pasie drogowym przez okres prowadzenia robot
. do dnia odbioru koncowego,

// 4) wykonania badan, préb i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w

(/ przypadku nie zgtoszenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do

odbioru,

5) zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa |
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higieny pracy.

5. Wykonawce obcigzajq koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

6. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna, sporzadzi inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza i przekaze Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru czesciowego i koncowego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego Ww protokole
przekazania placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ roboty, dbac o stan
techniczny i prawidiowo$é oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

8. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat | sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

9. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i mienia.

10. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
budowy i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

11. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt:

a) zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy,

b) zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

12. Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
budowy niezbednego do wykonania przedmiotu umowy i utrzymywanie zaplecza
we wiasciwym stanie przez peiny czas realizacji budowy.

13. Wykonawca w razie konieczno$ci zapewni:

- pompowanie wody,

- wymiane gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu,

- wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami.

14. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za starannosc i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na pismie z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz dwa dni robocze. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

1) bedzie zobowiazany do odkrycia rob6t Ilub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robét, a nastgpnie przywrécenia roboty do stanu
pierwotnego

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca zapewni konieczng ochrone placu budowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i decyzji
inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku nie
przestrzegania stosuje si¢ § 16 umowy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
placu budowy i terenie przylegtym do tego placu.



OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§ 10

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentaci projektowe;,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw poszczegoinych rodzajéow rob6t — w tym robot

ulegajacych zakryciu i rob6t zanikajacych — w terminie i trybie ustalonym w

Umowie,

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za

roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonania robot, w
szczegobinosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatébw oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan Iub ktérej obecno$¢ na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

ODBIOR ROBOT
§ 11

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przez Inspektora
nadzoru - w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce,

2) odbiér czesciowy — dotyczy sieci kanalizacyjne) zgodnie z harmonogramem,
po zakoriczeniu robét i potwierdzeniu gotowoséci odbioru przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
robét stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia |
powiadomi uczestnikéw odbioru o terminie odbioru czeéciowego. Zakonczenie
czynnoéci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czgsciowego zostanie sporzadzony na
formularzu okreslonym przez Zamawiajacego,

3) odbiér koncowy — po zakoriczeniu robot | potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego O
gotowoséci do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru koricowego robét stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od
daty zgloszenia i powiadomi uczestnikow odbioru o terminie odbioru
koricowego. Zakoriczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koricowego
zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego,

4) odbiér pogwarancyjny ( odbiér dokonywany po uptywie terminu gwarancji-i
rekojmi) — w terminie do 14 dni po uptywie okresu gwarancji i po upfywie
okresu rekojmi.

2; Strony ustalajq nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury
' /" //odbioru robot:
L /A Odbiér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zawiadomienia o
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gotowosci odbioru robét przez Wykonawce. Do zawiadomienia Wykonawca

zalaczy nastepujace dokumenty:

1) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu prac,

2) Protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje
zgodnos$ci na wbudowane materiaty,

3) Dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4) Zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

5) Dziennik budowy,

6) Protokoly badan i sprawdzen,

7) Rozliczenie rzeczowo-finansowe etapu budowy - kosztorys
powykonawczy,

8) Do zgtoszenia odbioru koncowego Wykonawca zataczy os$wiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

4. Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio
rob6t jako wadliwych. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo je usungc w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez
wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnoséci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

8. Odbiér robét jest dokonany z chwilg stwierdzenia bezusterkowego wykonania
robot.

GWARANCJA | REKOJMIA
§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosc¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemne| gwarancji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesigcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizng) od dnia odbioru koficowego zadania, a na urzadzenia
wedlug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie krotszej niz 12 miesigcy.

_2. Zamawiajacy moze réwniez realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi.
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§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
5% ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 154 729,31 z,
(stownie: sto piecdziesiat cztery tysigce siedemset dwadziescia dziewig€ 31 /100
ziotych ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji | rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania robot.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia
wykonania catoéci zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

5. Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji |
rekojmi jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po jej uptywie .

6. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego
Utrzymywania.

KARY UMOWNE
§ 14

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

2) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1%
wartosci umowy brutto,

3) za kazdy dziern zwioki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy -
w wysokoséci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. 22010 r. Nr
113, poz. 759, z pbzZn. zm.).

3. W przypadku wystapienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

4. Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci nalezne gminie $rodki finansowe ( przyznane na to
zadanie), w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma ich z przyczyn

_/$powodowanych przez Wykonawce.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC
w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

2) zostanie rozwiazana firma Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego
na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajacego.

7) w przypadku nie przestrzegania niniejszej umowy albo niewykonanie
ktéregokolwiek punktu umowy.

8) roboty nie sa realizowane zgodnie z harmonogramem robét,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeglowy protokét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej nastapio odstgpienie
od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapio
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. ZaTawigjqcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
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ponosi odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zapfiaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym:;

¢) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodeg
na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy Z tytutu wykonania
czes$ci umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstapienia od catego elementu roboét nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogdinej wartosci przedmiotu zamoéwienia;
b) w przypadku odstapienia od czesci rob6t z danego elementu, obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
oww. zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytébw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywiduaina
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostana przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywiduaina
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego. i

ZMIANA UMOWY
§17

1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian
postanowien niniejszej umowy.
2. Ponizsze postanowienia stanowia dopuszczalny katalog zmian, na ktore
Zamawiqucy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
\ |
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wyrazenia takiej zgody.

1) Zmiana terminu wykonania i odbioru rob6t w przypadku wystgpienia
opoznienn wynikajacych z: przestojow i opéznien zawinionych przez
zamawiajacego ( m.in.  wstrzymanie rob6ét, nieterminowe
udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usunigcia biedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktore
nie odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski
zywiolowe), majace bezposredni wplyw na terminowosc¢
wykonywania robét, wystapienia warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t - fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie€¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci. W wymienionych przypadkach
wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakoniczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) W przypadku zmiany osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ (
np. kierownik budowy). Zmiana tych osob nie wymaga aneksu do
umowy, wymaga zgody Zamawiajacego na zaproponowane osoby.

3) Dopuszczalne sg zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowier do umowy, ktére bedg korzystne dla Zamawiajacego, a
ktére nie beda wykracza¢ poza tre$¢ oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

4) Dopuszcza sie zmiane umowy w przypadku zmiany obowigzujace]
stawki VAT .

3. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

1. Wszelkie spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy strony poddajg
pod rozstrzygniecie Sadu wiasciwego miejscowo i rzeczowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

2. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy,
wynikajace z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pbZniejszymi zmianami) a
zwiazane z niezgodnym z projektem wykonawczym przedmiotu umowy
obciazaja Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi oraz Prawo zamowien publicznych wraz z aktami

A wykonawczymi.
' 4. Integraing cze$¢ sktadowa Umowy stanowia:
1) Projekty budowlane

2) Przedmiary robot
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3) Specyfikacja techniczna wykonania robot,
4) SIWZ,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Dokument gwarancyjny.

5. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
GMINA RUDNIK! ., rrws
vl. Wojska Polskiego nr 12 s

PIK "EC
46-325 RUDNIKI T
nz. Piotr Ciefiik

PRZEDSIEBIORSTWO
INZYNIERII KOMUNALNEJ

"ECOKOM"™ Sp. z 0.0.
46-022 Luboszyce, ul. Opoiska 21




zatacznik nr 1 do umowy
o wykonanie robot
z dnia 08 marca 2013r.

Wykaz skiadnikow dokumentaciji projektowej

1. Projekty budowlane
2. Przedmiary robot
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA RI H\ih:

PRZEDSIEBIORSTWO
INZYNIERII KOMUNALNEJ
"ECOKOM™ Sp. z o.0.
46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21
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Zalgcznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
( wypelniany po zakonczeniu i odbiorze robét)

Karta gwarancji jako$ci wykonanych robét sporzadzonawdniu ..........ooooviiiiniiiiiiinnn...
Zamawiajacy Gmina Rudniki

Wykonawca Przedsigbiorstwo Inzynierii Komunalnej ,ECOKOM?” Spéolka z o.0. z
siedziba w Luboszycach

Umowa Nr OR 272.2.2013 z dmia 08 marca 2013r.

Przedmiot umowy wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosci
Dalachéw

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, bedacego przedmiotem gwarancji:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Przedmiot gwarancji obejmuje lacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane
wyposazenie 1 uzyte materialy wykonane w ramach wymienionej umowy.
B T e e e e e e S e

Warunki gwarancji jakoSci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z dokumentacjg projektows, umowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranci.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty lgcznie z zainstalowanymi urzadzeniami
1 Wyposazeniem wynosi:

1) na roboty budowlane 36 miesigcy,
2) na urzadzenia — wedlug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie
krotszej niz 12 miesiecy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
mgr inz. Piotr Cieslik

Przyjmujacy gwarancj¢ jakosci — upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
mgr inZz. Andrzej Pyziak
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