UMOWA NR OR 272.7.2013

zawarta w dniu 24 maja 2013 r. Rudnikach, pomiedzy:
Gming Rudniki reprezentowanag przez :

mgr inZ. Andrzeja Pyziaka - Wéjta Gminy

- Zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a

Przedsigbiorstwem Handlowo Ustugowym ,LARIX" Sp. z 0.0.
Majacym siedzibe w Lubliricu przy ul. Kionowej 11

Dziatajacym na podstawie wpisu do krajowego Rejestru Sadowego w Czestochowie
pod Nr 0000288548

- zZwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez Janusza Sowe — Prezesa Zarzadu

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego. zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z p6Zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

. Przedmiotem umowy jest budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosciach: Rudniki, tazy, Miyny.

. Zakres przedmiotu umowy okres$lony zostat w dokumentacji projektowej

wyszczegolnionej w zatgczniku nr 1 do umowy jak rowniez w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia, ktére stanowig integralng czesé¢ niniejsze;
umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy os6b

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

TERMINY
§2
. Ustala si¢ nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty zawarcia
umowy

2) termin rozpoczecia robot: - do 14 dni od daty przekazania
placu budowy

3) zakonczenie robot - do dnia 30.09.2013r.

Za termin zakonczenia robét bedzie uznany termin podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

. W razie stwierdzenia przez odpowiednie stuzby dokonujace odbioréw

wymaganych przepisami Prawa budowlanego wad lub usterek powstatych w
wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy, nalezy uznac, iz roboty stanowiace
przedmiot umowy nie zostaly zakoriczone. W sytuacji takiej za termin
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sakofczenia robét zostanie uznany dzien, w ktérym zostang usuniete ostatnie ze
stwierdzonych przez stuzby wady lub usterki.
4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia

opbznien wynikajacych z:

a) przestojow i opoznient zawinionych przez Zamawiajacego (m.in. wstrzymanie
rob6t. nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usunigcia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny Zza ktore nie
odpowiada Wykonawca),

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej), majacego bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
_ fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynoszgace :

221 308,27 ztotych netto ( stownie: dwiescie dwadziescia jeden tysiecy trzyste
osiem 27/100 ziotych netto), podatek VAT w kwocie 50 900,90 ziotych

( stownie: piecdziesiat tysigcy dziewieéset 90/100 ztotych).

tacznie wynagrodzenie brutto wynosi 272 209,17 ziotych ( stownie : dwiescie
siedemdziesiat dwa tysiace dwiescie dziewie¢ ziotych ).

2. Kwota okreslona w ust.1 jest ceng kosztorysowa. Wynagrodzenie ostateczne
bedzie oparte o obmiar powykonawczy | ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego.

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi po dokonaniu odbioru korficowego robot
na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robét nie beda podiegaty
rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

4. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnoséci lub deklaracje zgodnosci z dokumentanil
normatywnymi zgodnie Z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

5. Platnoé¢ bedzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru koncowego wykonanych robot. W
przypadku wystapienia wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy termin
ptatnoéci bedzie liczony od dnia ich usuniecia. Za date zaptaty naleznosci uwaza
sie date ziozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

6. W przypadku korzystania przy wykonaniu przedmiotu umowy Z podwykonawcow
na podstawie § 6 ust5 niniejszej umowy Wykonawca wraz Z fakturg ztozy
oswiadczenie, ze uregulowat swoje zobowiazanie wobec podwykonawcy. .

1. W przypadku nie ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, O ktorym mowa W
ust.6 albo nie uregulowania swoich zobowiazan w stosunku do podwykonawcy
ptatnoéé bedzie wstrzymana przez czas niezbedny do uregulowania zobowiazan

ykonawcy w stosunku do podwykonawcy.




PRZEDSTAWICIELE STRON
§4

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Aleksy
Bednarek. |

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwiazanych z jakoscig i iloscig rob6t, ktore sg niezbgdne do prawidiowego oraz
zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa, wykonania
przedmiotu umowy.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik rob6t w specjalnosci
drogowej Jarostaw Pasieka.

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia rob6t w zakresie Odpnwiedzialnoéci
Cywilnej i ponosi peing odpowiedzialno§¢ spowodowana brakiem lub
niewystarczajaca sumg takiego ubezpieczenia.

WYKONANIE UMOWY
§6

1. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie Z
Umowa, Dokumentacja projektowa, technologia wskazana przez projektanta w
dokumentacji technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami |
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezyta starannoscia w
ich wykonywaniu, bezpieczerstwem, dobrg jakoécia | wlasciwg organizacja.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjat niezbedny do wykonania rob6t stanowigcych
przedmiot Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy :

1) zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktére sa niezbgdne
do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

2) zakres robdt okreslony w dokumentacji nie budzi jego zadnych
watpliwosci,

3) zapoznat si¢ z terenem realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfika oraz dostepng dokumentacja urzadzeri podziemnych i ich
lokalizacja na planach.

4. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace widocznych elementow terenu
budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia roszczer od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakoriczenia robot.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu projekt
umowy, ktérg zamierza zawrzeC Z podwykonawca w przypadku ztozenia
oéwiadczenia w postepowaniu, ze chce korzystac z podwykonawstwa pod

orem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy.



DOKUMENTACJA
§7

. Zamawiajacy — przed podpisaniem niniejszej umowy — dostarczy Wykonawcy W
jednym egzemplarzu dokumentacije projektowg w zakresie robot wykonywanych
przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny
KOSZt.

. Wykonawca oéwiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie ze standardami wykonania oraz, ze
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazane; dokumentacji bez
zastrzezen.

 Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelka
dodatkowa dokumentacje wykonawcza bedaca uszczegbtowieniem dokumentacii
projektowej a potrzebng do wykonania umownego zakresu robot.

MATERIALY | URZADZENIA
§8

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wiasne materiaty |
urzadzenia.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny posiada¢ Swiadectwa
jakoéci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom,

2) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, q
3) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych badan np.
zageszczenia gruntu oraz wykorzystywanych materiatow. Badania beda
wykonywane na koszt Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie Z:

- projektem budowlanym opracowanym przez MULTI-PROJEKT s.c. ul. Swietej
Barbary 26 w Wieluniu- Adam Morawiak ‘

- obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa
dotyczacymi wymagarn technicznych;

- ze ziozong oferta, w tym kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczng

- zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energi¢

elektryczna na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii

elektrycznej oraz bedzie ponosi koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacj|

robot.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) wykonania projektu organizacji ruchu, jezeli wystapi taka koniecznosc,

2) dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych do odbioru,

3) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa |
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higieny pracy.
Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna, sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza i przekaze Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole
przekazania placu budowy, zabezpieczyC | oznakowaé roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidiowo$é oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $émieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i mienia.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren

budowy i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.
Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt:
a) zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy, 3
b) zabezpieczyé i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez cafy czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
budowy niezbednego do wykonania przedmiotu umowy i utrzymywanie zaplecza
we wiasciwym stanie przez peiny czas realizacji budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za starannosc | estetyke realizacjl
przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania Zamawiajacego O
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na piSmie z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz dwa dni robocze. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu
pierwotnego

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zapewni konieczng ochrone placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecen | decyzji
inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku nie
przestrzegania stosuje si¢ § 15 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
placu budowy i terenie przylegtym do tego placu.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO -
§10 |

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletne) dokumentacji projektowej,

-

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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4) dokonywanie odbioréw poszczegéinych rodzajow robot — w tym robot

ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych — w terminie i trybie ustalonym w

Umowie,

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za

roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w
szczegoblnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatobw oraz do
zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

ODBIOR ROBOT
§ 11

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastgpujacych odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przez Inspektora
nadzoru - w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce,

2) odbiér koricowy — po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego O
gotowoéci do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru koficowego rob6t stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od
daty zgloszenia i powiadomi uczestnikéw odbioru o terminie odbioru
koncowego. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego
zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego,

3) odbiér pogwarancyjny ( odbior dokonywany po uplywie terminu gwarancji |
rekojmi) — w terminie do 14 dni po uptywie okresu gwarancji | po uptywie
okresu rekojmi.

2. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegolowe w sprawie procedury
odbioru robot::

Odbiér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zawiadomienia o

gotowosci odbioru robot przez Wykonawce. Do zawiadomienia Wykonawca

zataczy nastepujace dokumenty:

1) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu prac,

2) Protokoty odbiorow technicznych, certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje
zgodnos$ci na wbudowane materialy,

3) Dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi
smianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, '

4) Zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

5) Dziennik budowy,

6) Protokoty badan i sprawdzen,

7) Rozliczenie rzeczowo-finansowe - kosztorys powykonawczy,

8) Do zgtoszenia odbioru korncowego Wykonawca zaltaczy os$wiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi
przepisami i Polskimi Normami.
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Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajq uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio
robot jako wadliwych. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo je usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez
wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje. |
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji, rozpoczynaja swoéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenid
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejsze] Umowy.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

. Odbiér robét jest dokonany z chwila stwierdzenia bezusterkowego wykonania

robot.
GWARANCJA | REKOJMIA
§12

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

1.

2.

S.

Wykonawca udziela 36 - miesigcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizne) od dnia odbioru koncowego zadania,
Zamawiajacy moze réwniez realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 13

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5% ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 13 610,46 zi,
(stownie: trzynasécie tysiecy szescset dziesigc 46/100 ztotych ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie

gwarancji ubezpieczeniowej. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi;

- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania robot.

_ Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,

Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia
wykonania catosci zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. §

Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji |
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rekojmi jest zwracana nie pozniej nizw 15 dniu po jej uptywie .
. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang formy zabezpieczenia w trakcie jego
Utrzymywania.

KARY UMOWNE
§ 14

. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

2) za kazdy dzier zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, W wysokosci 1%
warto$ci umowy brutto,

3) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w
wysokoséci 1% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc¢ Zamawiajacy -

w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacii,

przedstawionej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. 22010 r. Nr

113, poz. 759, z pdzn. zm.).

. W przypadku wystapienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na

potracenie ich z wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodziC odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokoé¢ kar umownych.

. Wykonawca zaptaci nalezne gminie $érodki finansowe ( przyznane na to

zadanie), w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma ich z przyczyn
spowodowanych przez Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy W nastepujacych
okolicznosciach: :
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy W tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci © powyzszych
okolicznosciach,

2) zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczatl robét bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajacego i inspektora nadzoru,

7) w przypadku nie przestrzegania niniejszej UMOWY albo niewykonanie
ktéregokolwiek punktu umowy.




2. Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli.
1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, i2 wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastapic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oéwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, Z winy ktérej nastapito odstapienie
od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapHo
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy, |

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c,
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chypba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektow | urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy Z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogoine| wartosci przedmiotu zamoéwienia;
b) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie
wykonanej czgSci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

- ceny jednostkowe robo6t zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci

wykonanych robot z ksiazki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu

oww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete




z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku

braku odpowiednich pozycji — KNNR-6w, bedzie wykonana wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce

lub Zamawiajacego, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a llosci
wykonanych roboét z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-6w, bedzie wykonana wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego. %

ZMIANA UMOWY |
§ 16

1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian
postanowien niniejszej umowy.

2. Ponizsze postanowienia stanowig dopuszczalny katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

1) Zmiana terminu wykonania i odbioru rob6t w przypadku wystapienia
opbznien wynikajacych z: przestojow i opozniert zawinionych przez
zamawiajacego ( m.in. wstrzymanie robot, nieterminowe
udostepnienie terenu budowy, koniecznosc usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére
nie odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski
zywiolowe), majace bezposredni wplyw na terminowosc
wykonywania rob6t, wystapienia warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci. W wymienionych przypadkach
wystapienia opo6znien, strony ustala nowe terminy, z tym 2z€
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizac)i
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) W przypadku zmiany oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne speiniajace warunki okreslone w SIWZ (
np. kierownik budowy). Zmiana tych oséb nie wymaga aneksu do
umowy, wymaga zgody Zamawiajacego na zaproponowane osoby.




3) Dopuszczalne s zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowiert do umowy, ktore beda korzystne dla Zamawiajgcego, a
ktére nie beda wykracza¢ poza tresC oferty na podstawie ktore|
dokonano wyboru Wykonawcy.

4) Dopuszcza si¢ zmiang umowy w przypadku zmiany obowigzujace;
stawki VAT .

3. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17

1. Wszelkie spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy strony poddaja
pod rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego miejscowo i rzeczowo ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

2 Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy,
wynikajace z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pézniejszymi zmianami) a
zwiazane z niezgodnym z projektem wykonawczym przedmiotu umowy
obcigzajg Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi oraz Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

4. Integralng czes¢ sktadowag Umowy stanowiq:

1) Projekt budowlany

2) Przedmiary rob6t

3) Specyfikacja techniczna wykonania robdt,

4) SIWZ,

5) Oferta Wykonawcy

5. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWC
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